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zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibag w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza Jozwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnoéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania
nr WZpP.271.8.2021 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.2021.1129 ze zm.) (zwang dalej: ,,Pzp”) 0
nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu zamoéwienia pn.:
,Budowa S$wietlicy w Lukecinie” zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i dokumentacja
projektowa, stanowigcymi integralng czgs¢ umowy.
Wykonawca wykona okreslony zakres robdt na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kontrolowania postepu robdt budowlanych.

N

TERMIN
§ 2.
1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: od 01 wrze$nia 2021 r. do 29 kwietnia
2022 r.

§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajacemu ujawnionych wad,
jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, 0 ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.
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2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie 7 dni roboczych przed
dniem rozpoczecia robot, zgodnie z § 2 ust. 1.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wykonanego
bezusterkowo.

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty nalezneg0 wynagrodzenia na warunkach okre§lonych
niniejszag umoway.

§5s.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wczesniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczego6lng
starannoscig wlasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

3. Organizacja robdt prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.,

a takze przepiséw i wytycznych odnoszacych si¢ do zapobiegania epidemii wirusa COVID-19.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego O problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich
zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla 0sob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest uporzadkowaé plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisoOw prawa, w szczegolnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi z dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jako$¢ uzytych materiatdw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
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istniejgcej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalno$ci na dalszy okres i przedlozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciagu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty niezbgdne

do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie najpozniej do dnia bezusterkowego oraz wolnego
od wad odbioru robot budowlanych.

19.Naruszenie ktoregokolwiek z obowigzkow Wykonawcy, o ktorych mowa powyzej stanowi

nienalezyte wykonanie umowy w rozumieniu § 15 ust. 1 pkt 6.

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:
1) obstugi sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,

— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg, jezeli

wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ begdzie na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca przed rozpoczgciem  robot  przedtozy = Zamawiajacemu  o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie umow, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia dorgczenia wezwania lub
innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢
do Wykonawcy nie wigcej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
o$wiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci sie z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o pracg wykonywane sa
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwiag Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie speinienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapisow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawa do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 13.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez 0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.
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Zmiana os6b, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bedg spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.

Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ Zamawiajacemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku 0sob, o ktorych mowa
w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byl obecny na
terenie budowy w trakcie realizacji robét, a kierownik robot podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO
§ 8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowat ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia.

§09.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wilasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy o0 podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 0 zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu ich zmian, zglosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 Uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacj¢ umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosScCi

umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia 0 zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow

0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamowienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

W celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowiazany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodza wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.
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23. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca wyplacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wigksza niz 5%
warto§ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych
po stornie Wykonawcy.

ODBIORY
§ 10.

1. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbidér koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych rob6t zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robdét,

2) odbidr czesciowy robot budowlanych, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych
robot zgodnie z umowa, przy czym stan zaawansowania czgsci zamowienia, podlegajacej
obiorowi czeSciowemu, okre§lony zostanie na podstawie tabeli elementow rozliczeniowych
i nie moze by¢ mniejszy niz 30% zakresu rzeczowego robot,

3) odbiér gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robét, na
podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

2. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do odbioru koncowego przedmiot zamoéwienia,
na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca
zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie
dokonac¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

4. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia
przez Wykonawce zakonczenie robot.

5. Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robot zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu bez
przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajacego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dluzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

6. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy w miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisa¢ protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ je na wlasny koszt i ryzyko w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.

REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11

1. Wykonawca udziela 60 miesigcy rekojmi na wykonany przedmiot zamodwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.

2. Bieg okresu r¢kojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).

3. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres 72 miesigcy,
liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w czesci) — dalej jako Gwarancja.

4. Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:



10.

11.

12.

13.

no

PROJEKT
Budowa $wietlicy w Lukecinie

1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru petnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materiatow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym
przez Strony w protokole odbioru.
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robot, zgodne z Dokumentacjg projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajacych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢é w stosunku do celu okreslonego w umowie.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do usunigcia wady.
Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadajg si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktérych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapic
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czgéci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania catosci lub cze$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedluzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.
W przypadku nieprzystapienia do usuni¢gcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usunigciu wad w warunkach wykonania zastepczego, terminem usunigcia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usuniecie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego uUsunigcia przez Wykonawce wady.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez
Zamawiajacego usuniecia wady.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie podzniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy
i wskazany przez Zamawiajgcego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tf. ... zt  (stownie:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w pienigdzu.

Whiesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania UMOWY zostanie zwrocone
przelewem na konto bankowe Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) kwota .........ooooeeiiinnin, zt tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie
zwolniona w ciggu 30 dni po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;
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2) kwota ... zt tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji zostanie
zwolniona w ciagu 15 dni od uptywu okresu gwarancji.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowacé caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamowienia oraz okres rekojmi i gwarancji.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na
caly okres albo na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Pisemne o$wiadczenie zawierajace zobowigzanie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienie
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy w terminie najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu  wazno$ci  dotychczasowego zabezpieczenia pod rygorem dokonania przez
Zamawiajacego zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca sktada wraz z dokumentem ustanawiajagcym
zabezpieczenie.

KARY UMOWNE
§ 13.

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa W § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynnosci przez tg osobg,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika budowy lub robdt
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnosci,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwloke w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 14 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki, nie wiecej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okaza si¢ nieprawdziwe —
w wysokosci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o$wiadczenie.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 14 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 15 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kary

umowne do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE

§ 14.
. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczaltowe, wynikajace z oferty
Wykonawcy, stanowiacej zalagcznik nr3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:
....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) ...........ocooeeiiiiiiiinnnn. ... (stownie:
.................................................................................................................... ).
. Wynagrodzenie ryczaltowe jest state i obejmuje wszystkie czynnosc1 i koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwoSci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢
wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamoéwienia i projektem,
stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbgdnych z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢ przedmiot umowy.
. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto
moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okreslonej przepisami ustawy o podatku
VAT.
. Zamawiajacy zaplaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czeSciowe, jednak nie wigcej niz 3,
potwierdzone czg¢$ciowymi odbiorami robot, przy czym ptatnos¢ koncowa musi wynosi¢ od 8
do 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust. 1.
. Do umowy Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robot. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
platnosci czeSciowych oraz dokonywaniu odbiorow czesciowych.
. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.
. Ztozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.
. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastapi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.
. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czgSciowego odbioru robot zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujacg zakres realizowanych robodt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robét budowlanych w trakcie odbiorow cze$ciowych. Dokument ten jest niezbedny do
przystapienia do czynno$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza ztozong przez Wykonawcg oferte,

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy W przypadku, gdy:
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1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy do dnia 01.09.2021 r. z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14
dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal do kierowania robotami inng 0sob¢ niz wskazana w umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

7) Woystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bgdzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigkszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 14 ust. 1.

11) zaistnieja okoliczno$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na
koszt strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robodt nie objetych niniejszg umowa,

jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

5) protokét inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic¢
podstawe do wystawienia faktury VAT,

6) podstawg okreSlenia warto$ci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedtozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementow rozliczeniowych,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 10 dni od dnia odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materialy przez niego dostarczone; W
przypadku ich nieusuniecia w w/w terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,

2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 14 dni od daty
odstapienia od umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ W terminie 30 dni od dnia powziecia informacji

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny

odstapienia.
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ZMIANA UMOWY
§ 16.

1. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamOwien publicznych oraz w nastgpujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a)
b)
c)

d)
€)

f)

9)
h)
i)
)

wystgpienia konieczno$ci zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych w dokumentacji projektowej,

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan Iub ekspertyz warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy,

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcg,

wystapienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedluzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

prowadzenie prac,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
opoznien w dostawie materiatow, urzadzen,

wystgpienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie rob6t zasadniczych,

przedtuzenia si¢ okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystgpienia innych szczegdlnych okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny zwigzanych z epidemig wirusa COVID-19, obejmujacych nicobecnosé
pracownikow Wykonawcy lub oséb o ktérych mowa w § 7 ust. 1 i 2 zwigzku z
udokumentowanym zachorowaniem na COVID-19, udokumentowane opdznienie w
dostawie materiatow powstale w zwiazku z wprowadzeniem krajowych lub
miedzynarodowych obostrzen z uwagi na rozprzestrzenianie si¢ wirusa COVID-19.

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robot w przypadkach:

a)

b)

zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie cze$ci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a warto$¢ pozostatego do wykonania zakresu roboét jest wicksza niz
50% wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,

2. Zmiana

umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawcg,
2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a)
b)

zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczegblnych elementow robot niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

wykonanie robot zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawié¢ jako$¢ lub wytrzymato$¢é przedmiotu

umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamdowienia przez Wykonawce,
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W przypadku wystapienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, termin ten przedtuza sie o czas trwania tych zdarzen lub czas niezbedny do
wykonania czynnosci powodujacych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwickszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czeS¢ wynagrodzenia, ktéra nie zostata objeta

fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w Zycie przepisow zmieniajgcych stawki podatku.

Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgca warunki okreslone

w ustepach poprzedzajacych wraz z tg propozycja przedlozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezb¢dng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajagcym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spetnione wymagania wynikajgce z przepisu art.
455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyna na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, o ktorym mowa w § 14 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany, w
oparciu 0 powszechnie dostgpny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem zrodta
danych.

Po otrzymaniu propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia

zmian nie zostala przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktore moga mie¢ negatywny

wptyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jakos¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokot Konieczno$ci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okolicznosci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11.W przypadku akceptacji Protokotu Konieczno$ci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi

pisemny aneks do umowy nie p6zniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny

wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% warto$ci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§17.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ sktadania sobie wzajemnie o§wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCE: ..
Dla skutecznosci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac si¢
wzajemnie podajagc nowy adres do korespondencji elektronicznej.
Niedochowanie obowiazku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
oswiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18.
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.
Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia zalaczniki:
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1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnoSci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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