Gmina Dziwnow
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnow
NIP 986-01-56-976 Dziwndw, dn. 9 stycznia 2020 r.

Nr postepowania: WZP.271.15.2019

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

dotyczace postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
»Budowa Domu Kultury w Dziwnowie”.

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcéw ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia wptynety pytania dotyczgce wyjaénienia tresci SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom treé pytan
wraz z wyjasnieniami.

PYTANIE 1

W ramach ogtoszonego przetargu — ,Budowa Domu Kultury w Dziwnowie” nr postepowania:

WZP.271.15.2019 wnioskujemy o zmiane:

XVI. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca. Ktdrego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesie przed podpisaniem
umowy, najpdzniej w dniu jej zawarcia, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci: 5% zaoferowanej ceny brutto.

WYJASNIENIE

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane postanowied SIWZ w zakresie
zmniejszenia wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5% zaoferowanej ceny
brutto.

Zamawiajgcy ustalit wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
zaoferowanej przez Wykonawce ceny tgcznej brutto, biorgc pod uwage specyfike przedmiotowego
zamowienia. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu
zamowienia w formule ,zaprojektuj iwybuduj”, obejmujacego budowe kompletnego obiektu
uzytecznosci publicznej, w tym wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich
niezbednych pozwolert oraz wykonanie robét budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie. Kompleksowa realizacja inwestycji o duzym stopniu  skomplikowania
oraz wieloetapowos¢ catego procesu inwestycyjnego, spoczywajgcego w catosci na Wykonawcy,
zagrozone jest duzym ryzykiem wystapienia wad przedmiotu zamdwienia na kolejnych etapach
realizacji.

Zamawiajgcy powinien przede wszystkim zabezpieczyé wiasciwy proces realizacji zadania,
a jednym z narzedzi temu stuzacych jest wiasnie zadanie od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ktérego ustalona przez Zamawiajacego wysoko$¢ wynika ze stopnia
skomplikowania przedmiotu zamdwienia.

Zabezpieczenie to stuzy pokryciu ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy. Biorac pod uwage warto$¢ przedmiotowego zamdéwienia



oraz wielobranzowos¢ inwestycji, ustalenie wartosci zabezpieczenia na poziomie 5% nie jest
uzasadnione.

Dodatkowo nalezy takie pamigtad, ze po zakoriczeniu budowy obiektu i dokonaniu odbioru
kofcowego robdt Zamawiajgcemu pozostaje jedynie 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, co faktycznie stanowi
jedynie 3% wartosci inwestycji na okres gwarancji i stanowi kwote nieodnawialng.

Jednak biorgc pod uwage ztozony wniosek o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, majac na celu zmniejszenie ograniczen wziecia udziatu w postepowaniu o
udzieleniu zamdéwienia poprzez ztozenie oferty na realizacje zadania, Zamawiajgcy dokonuje zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 7% zaoferowanej ceny brutto.

PYTANIE 2

Ponadto wnioskujemy o zmiany w projekcie umowy tresci:

§15

5) za opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych w wysokosci 0,1 % wartoéci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzieri opdznienia, liczac od
uptywu okreslonego przez Strony terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2);

6) za opdznienie w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, lub ich nienalezyte usuniecie w wysokosci 0,1% warto&ci
wynagrodzenia umownego brutto, okredlonego w §14 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzier
opoznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, okreslonego przez Strony
w protokole odbioru, przy czym za wade uznaje sie w szczegdlnosci niespetnienie wymagan
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego;

na tresci;

§15

5) za opéinienie w wykonaniu robdt budowlanych w wysokoéci 0,05 % wartoéci wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzieri opdznienia, liczac od
uptywu okreslonego przez Strony terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2);

6) za opdznienie w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, lub ich nienalezyte usuniecie w wysokoséci 0,05% wartoéci
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §14 ust. 1, za kazdy kalendarzowy dzien
opoznienia, liczac od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, okre$lonego przez Strony
w protokole odbioru, przy czym za wade uznaje sie w szczegélnosci niespetnienie wymagan
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego;

WYJASNIENIE

W zamieszczonym na stronie Zamawiajgcego projekcie umowy stanowigcym zafgcznik nr 9 do SIWZ

wysokos¢ kar umownych za okolicznosci okreslone w §15 ust. 1 pkt 5) i 6) wynosi 0,05%, za kazdy

kalendarzowy dzien opdznienia, liczac od uptywu okre$lonego przez Strony terminu, o ktorym mowa

w § 12 ust. 1 pkt 2) umowy.

PYTANIE 3
Prosimy rowniez o udostepnienie przedmiaréw w wersji edytowalnej.



WYJASNIENIE

Z uwagi na fakt, iz inwestycja realizowana bedzie w formule ‘zaprojektuj i wybuduj’, ktéra opiera sie
na programie funkcjonalno-uzytkowym, Zamawiajgcy nie posiada przedmiaru robét. Przedmiar rob6t
Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ wraz z dokumentacjg projektowg w ramach realizacji
zamowienia.

PYTANIE 4

Ponadto wystepujemy z zapytaniem:

- czy Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe — miesieczne?

WYJASNIENIE

Zgodnie z §14 ust. 7 projektu umowy, Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czgsciowe-miesieczne przy uwzglednieniu §13 ust.1 pkt 2 projektu
umowy: ,odbidr czesciowy robdt budowlanych [..] nie moze by¢ mniejszy niz 20% zakresu
rzeczowego robot budowlanych”.

Dodatkowo informujemy, ze na stronie Zamawiajgcego www.bip.dziwnow.pl zostata zamieszczona

opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw posadowienia projektowanego obiektu.

Powyzsze wyjasnienia tresci SIWZ stanowiq jej modyfikacje i sq wigzqce dla wykonawcdw
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia publicznego przy skladaniu ofert w przedmiotowym
postepowaniu.
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