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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

UMOWA (PROJEKT) 

O ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

nr WZP.272...2019    zawarta w dniu ….. 2019 r. 
 

pomiędzy: 

Gminą Dziwnów z siedzibą w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów NIP: 986-01-56-976, 

REGON: 811684918, 

reprezentowaną przez: 

Grzegorza Jóźwiaka – Burmistrza Gminy Dziwnów 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

(nazwa firmy )........................................................................................... z siedzibą w ..................., 

przy ul. ................,  NIP ................,  REGON ........................, KRS........................... reprezentowanym 

przez: 

a. .................................... – ……………………………………., 

b. ……………….............. – …………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

w wyniku prowadzonego postępowania nr WZP.271.15.2019 w trybie przetargu nieograniczonego 

(dalej: „Przetarg”), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., dalej: „PZP”), została zawarta Umowa następującej treści: 

§ 1 

1. Zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nr WZP.271.15.2019 w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania: 

a) dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, opinii, itp., 

umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

b) robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz program 

funkcjonalno – użytkowy, 

c) nadzoru autorskiego, uwzględniającego konieczność bieżącej aktualizacji dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych, 

d) dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem  niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, opinii, 

itp., umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

dla zadania „Budowa Domu Kultury w Dziwnowie” (dalej: „Przedmiot Umowy”). 

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, ze złożoną Ofertą oraz na podstawie opracowanej przez 

Wykonawcę dokumentacji projektowej, opartej na Programie Funkcjonalno – Użytkowym.   

3. Przedmiot Umowy opisany jest, wedle kolejności hierarchicznej w następujących dokumentach: 

1) Umowie, 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla Przetargu wraz z jej modyfikacjami, 

dokonanymi w trakcie postępowania przetargowego, w szczególności Programie Funkcjonalno 

– Użytkowym (PFU), 

3) Ofercie Wykonawcy,  

4) Harmonogramie rzeczowo – finansowym (HRF), 

5) Kosztorysie wykonawczym. 

4.  Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw 

i obowiązków Stron, dokumenty określone w § 1 ust. 3 pkt 1-5 będą miały rangę wynikającą 

z kolejności ich przywołania. Jednocześnie strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie 

wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek 

niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani 
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zakresu Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności. W przypadku nałożenia 

przez ww. dokumenty różnych obowiązków na Wykonawcę należy wykonać je wszystkie 

w zakresie w jakim się nie wykluczają. 

5.  Zamawiającemu przysługuje prawo do kontrolowania postępu robót budowlanych i projektowych.  

6.  Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń Zamawiającego, co do sposobu realizacji 

Przedmiotu Umowy.  

7.  Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sporządzi i uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania prac projektowych i robót budowlanych, który 

stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy sporządzi i uzgodni 

z Zamawiającym kosztorys wykonawczy, które stanowić będą załączniki do niniejszej umowy. 

§2 

1. Podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy: 

1) Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie ryczałtowe brutto wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie 

rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości; 

2) Data rozpoczęcia jest to data podana w umowie, w której wykonawca ma rozpocząć 

realizację robót; 

3) Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem 

kierownika budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru 

końcowego; 

4) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane 

przez Wykonawcę w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie której 

wykona roboty budowlane będące przedmiotem umowy; 

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona jako jego przedstawiciel 

zamawiającego, upoważniona do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB; 

6) Kierownik zamawiającego jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania 

zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w zrozumieniu ustawy 

PZP; 

7) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające 

na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 

możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB; 

8) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu 

przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego; 

9) Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w umowie okres, w którym mogą 

być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania 

oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę; 

10) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą 

na wykonanie robót budowlanych, dostaw lub usług objętych umową, w zakresie  wykazanym 

w Ofercie, zgłoszona i zaakceptowana przez Zamawiającego w sposób właściwymi 

przepisami KC i PZP; 

11) Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie 

podanym w umowie, a określonym dokumentacją projektową; 

12) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 

roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt 11) 

oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych; 

13) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) jest to zbiór dokumentów, 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, określających zasady wykonania i odbioru robót 

w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości; 

14) Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji 

projektowej; 

15) Termin zakończenia robót jest to określona w umowie data, do której wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową; 
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16) Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o zaprojektowanie 

i wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym; 

17) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy technicznej; 

18) Wyceniony przedmiar robót (Kosztorys wykonawczy) oznacza przedmiar robót 

uzupełniony przez wykonawcę o oferowane stawki i ceny wykonania robót budowlanych; 

19) Wykonawca jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która podjęła się 

wykonania przedmiotu zamówienia; 

20) Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 

wyboru oferty wykonawcy; 

21) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – opracowanie, obejmujące opis zamierzenia 

budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz 

stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe 

i funkcjonalne. Program funkcjonalno – użytkowy opracowuje się w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. Poz. 1129). 

2. Skróty i uproszczenia. 

1. BIOZ   – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2. CPV    – Wspólny słownik zamówień 

3. KC      – Kodeks cywilny 

4. KPC    – Kodeks postępowania cywilnego 

5. OST    – Ogólna specyfikacja techniczna 

6. PB       – Prawo budowlane 

7. PN      – Polska norma 

8. PZP     – Prawo zamówień publicznych 

9. SIWZ  – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

10. SST     – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

11. UZP    – Urząd Zamówień Publicznych 

12. PFU   – Program funkcjonalno – użytkowy 

13. DP       – Dokumentacja projektowa 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, 

a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Językiem umowy jest język polski. 

§3 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – 

budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań 

podstawowych określonych w art. 5 PB, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności i wymagań, 

mających wpływ na zaprojektowanie i realizację robót budowlanych, mając przy tym na uwadze cel, 

jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia, którym jest zaprojektowanie, wykonanie i odbiór robót 

budowlanych oraz oddanie do użytkowania wybudowanych obiektów, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami. 

§4 

1. Wykonawca lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy będzie miał obowiązek zapewnienia 

Zamawiającemu, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz wszystkim osobom upoważnionym 

przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do dokumentacji 

projektowej, wydanych uzgodnień, pozwoleń, opinii, a także do terenu budowy i do każdego 

miejsca, gdzie będą wykonywane roboty związane z realizacją umowy. 

2. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy będą ustanowieni przez 

Zamawiającego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiającego. 

3. Zmiany kierowników budowy, kierowników robót oraz osób odpowiedzialnych za projekt 

budowlany i wykonawczy, określonych w wykazie osób stanowiący załącznik do oferty 

Wykonawcy, mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn za pisemną zgodą Zamawiającego. 
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4. Zmiany osób dokonane w sposób inny niż określony w ust. 3 będzie traktowane jako 

niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy i może skutkować odstąpieniem 

Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§5 

1. W zakres Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt a), wchodzą następujące opracowania: 

a) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, wykonany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r., (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1935 ze zm.) oraz wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) – 5 egzemplarzy,  

b) Projekt wykonawczy wielobranżowy wraz z projektem zagospodarowania terenu, wykonany 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(t.j. Dz.U.2013.1129, ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – 4 egzemplarze, 

c) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 ze zm.)  w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 

5 egzemplarzy,  

d) Przedmiar robót (odrębnie dla poszczególnych branż), wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129, ze zm.) – 2 egzemplarze,  

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (odrębnie dla poszczególnych branż), 

wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(t.j. Dz.U.2013.1129, ze zm.) - 2 egzemplarze, 

f) Kosztorys inwestorski (odrębnie dla poszczególnych branż), wykonany zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 ze zm.) - 2 egzemplarze. 

2. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać również inne uzgodnienia, zezwolenia i opinie, nie 

wymienione wyżej, a wymagane przepisami szczególnymi. 

3. Wykonawca dodatkowo dostarczy Zamawiającemu opracowania określone w ust. 1, w wersji 

elektronicznej (format PDF na płycie CD) pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że jeden folder 

odpowiada zawartości jednego opracowania dokumentacji (1 teczki). 

4. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego do organu właściwego do wydania decyzji: 

a) wniosek o pozwolenie na budowę, po wykonaniu dokumentacji projektowej, 

b) wniosek o pozwolenie na użytkowanie, po wykonaniu robót budowlanych, 

oraz przekaże każdorazowo Zamawiającemu potwierdzoną kopię złożonego wniosku. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

i w związku z wykonywaną działalnością oraz przedmiotem niniejszej umowy na kwotę nie 

mniejszą niż 2 000 000,00 zł, na potwierdzenie czego zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni 

od dnia podpisania umowy kopii polisy, potwierdzającej zawarcie tego ubezpieczenia oraz dowód 

opłacenia polisy. 

6. Niedostarczenie przez Wykonawcę dokumentów, określonych w ust. 5, będzie traktowane jako 

niewywiązanie się Wykonawcy z warunków umowy i może skutkować odstąpieniem 

Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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§6 

1. Zakres Przedmiotu Umowy, określony w § 1 ust. 1 pkt b), obejmuje realizacja robót budowlanych 

polegających w szczególności na: 

a) wykonaniu prac przygotowawczych, 

b) wykonaniu robót budowlanych, objętych dokumentacją projektową, w terminach określonych 

w harmonogramie rzeczowo – finansowym i niniejszej umowie,  

c) wykonaniu prac porządkowych, 

d) przeprowadzeniu na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji 

zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (t.j. Dz. U. z 2016.1987) 

e) przygotowaniu pełnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, 

f) przekazaniu Zamawiającemu odbiorem końcowym wybudowanych obiektów, 

g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

2. Za wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania umownego uznaje się uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego od właściwego organu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot i zakres przedsięwzięcia zawierają: 

dokumentacja projektowa, program funkcjonalno - użytkowy, oferta wykonawcy, harmonogram 

rzeczowo – finansowy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych, 

dotyczących realizacji umowy, odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy. 

§7 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej 

Wykonawcy (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego z 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych), na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowanie przez Zamawiającego i inne osoby za zezwoleniem Zamawiającego,  

b) utrwalanie w dowolny sposób, 

c) zwielokrotnianie dowolną techniką,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk, oraz do internetu i innego 

rodzaju sieci komputerowych,  

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, 

f) wymiana nośników, 

g) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

h) wykorzystanie całości do celów promocyjnych,  

i)  wprowadzanie zmian, bez zgody autora, 

j)  publiczne udostępnianie w dowolny sposób. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) 

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

3. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu 

wyłącznych praw do korzystania i wykonywania praw zależnych.   

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji nastąpi w dniu przekazania 

Zamawiającemu dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych praw 

wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne 

i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych. 

§8 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji 

projektowej, w zakresie wskazanym w § 5 umowy, realizacji robót budowlanych wskazanych 

w § 6 umowy w oparciu o dokumentację projektową oraz pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

budowy nad wykonaną w ramach umowy dokumentacją. Dokumentacja projektowa stanowiąca 

element odbioru przedmiotu umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz zostały uwzględnione warunki określone w art. 30 ustawy PZP i że 
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została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, że dołożono 

należytej staranności i w sporządzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót ujęto wszystkie roboty budowlane, określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, jak również nie określone, a konieczne do wykonania i możliwe do przewidzenia 

roboty budowlane, zapewniające spełnienie warunków funkcjonalno – użytkowych po 

zrealizowaniu przedmiot zamówienia na podstawie w/w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru 

dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w opracowaniach projektowych i kosztorysach materiały 

budowlane i urządzenia posiadające niezbędne atesty i certyfikaty, dopuszczające do stosowania 

w budownictwie. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowiązek do uczestniczenia 

w spotkaniach roboczych na wezwanie Zamawiającego, mających na celu dokonanie niezbędnych 

uzgodnień oraz sprawdzenie stopnia zaawansowania prac projektowych, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia.  

4. W przypadku wystąpienia wad w przedmiotowej dokumentacji, powodujących konieczność 

zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji, Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać usługę w ramach wynagrodzenia umownego.  

§9 

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do podstawowych obowiązków wykonawcy 

należy: 

1. Protokolarne przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 

oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.  

2. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym 

techniczno – budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, zgodnego z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno – 

budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz usunięcie wszystkich wad występujących 

w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. 

4. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 

oraz do dochowanie wszystkich terminów określonych w tej umowie. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi 

w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczącej niniejszego zamówienia 

i dokumentami technicznymi. 

6. Zrealizowanie robót, będących przedmiotem umowy, z materiałów własnych (zakupionych 

przez Wykonawcę). 

7. Zastosowanie materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich 

w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo 

budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie 

budowy lub w określonym przez Zamawiającego miejscu. 

8. W przypadku, gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych, 

przewidywanych obowiązującymi przepisami, koszty tych badań opłaci Wykonawca. 

9. Sporządzenie i przestrzeganie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zapewnienie ochrony 

przeciwpożarową i bezpieczeństwa pożarowego na przekazanym terenie w trakcie prowadzenia 

robót. 

10. Wykonawca, poprzez ustanowionego Kierownika budowy jest zobowiązany do: 

1) prowadzenia dokumentacji budowy, 

2) podejmowania niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 
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3) wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu, 

4) zawiadomienia Zamawiającego o błędach w dokumentach uniemożliwiających poprawną 

realizację Przedmiotu Umowy,  

5) występowania do Zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych 

lub usprawnienia procesu budowy, 

6) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zawartych w nim zaleceń. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót nie ujętych w dokumentacji, lecz niezbędnych 

do wykonania celem właściwego, zgodnego z przepisami prawa budowlanego oraz właściwego 

dla przeznaczenia i założonej funkcji użytkowania budowli. Koszty wykonania tych robót 

Wykonawca winien ująć w ofercie lub w zakładanym ryzyku z tytułu rozliczenia ryczałtowego 

zadania. 

12.  Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy także przygotowanie i zgłoszenie 

Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego następujących odbiorów robót: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy, 

3) odbiór końcowy, 

4) odbiór po okresie rękojmi, 

5) odbiór ostateczny. 

13. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przygotować dokumenty, wynikające 

z art. 57 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

14. Do dnia odbioru końcowego, Wykonawca skompletuje i przekaże komisji odbiorowej wszystkie 

dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, z wyjątkiem 

wykonania wskazanych w ofercie części zamówienia, które powierzone zostaną 

podwykonawcom. 

16. Wykonawca, oświadcza, że zapoznał się z placem budowy i otrzymał od Zamawiającego 

wszelkie niezbędne informacje, mogące mieć wpływ na okoliczności realizacji przedmiotu 

umowy i nie będzie zgłaszał w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu wobec 

Zamawiającego. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zorganizowanie i utrzymanie na bieżąco 

w należytym porządku placu budowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, zwierząt oraz 

mienia z tytułu prowadzonych robót budowlanych do czasu odbioru końcowego robót. 

18. Po stronie Wykonawcy leży utylizacja na swój koszt odpadów, powstałych w wyniku robót 

budowlanych. Materiały niepodlegające utylizacji Wykonawca zagospodaruje we własnym 

zakresie.  

19. Wykonawca robót wykona dokumentację powykonawczą. 

20. W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi 

dysponować pracownikami, przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 143 ze zm.), którzy będą posiadać uprawnienia do dawania sygnałów 

uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. 

§10 

1. Zgodnie ze złożoną Ofertą Wykonawca zamierza zrealizować Przedmiot Umowy przy pomocy 

podwykonawców w zakresie …………………………………………………………………............ 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający  w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w szczególności, 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3, 

przy czym bezskuteczny upływ tego terminu jest poczytywany jako akceptacja projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający  w terminie 14 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 4, przy czym bezskuteczny upływ tego terminu jest 

poczytywany jako akceptacja umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy, określonej w § 14 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Postanowienia ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

10.  Zawarcie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy 

o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie Umowy. 

11.  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania i zaniechania każdego Podwykonawcy, jego 

przedstawiciela lub pracowników, jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. 

12.  Jeżeli prace objęte fakturą, wystawioną przez Wykonawcę, były częściowo lub całkowicie 

wykonane przez podwykonawców robót budowlanych, Wykonawca przedstawi łącznie z fakturą 

dowody w postaci kopii faktury podwykonawcy i wyciągu z konta, potwierdzającego dokonanie 

płatności wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku nie dostarczenia w/w 

dokumentów przez Wykonawcę, a także w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego 

przedłożonych dokumentów (nieczytelność dokumentów, wątpliwości co do ich autentyczności, 

itp.) lub powzięcie wiadomości o istnieniu sporu pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części 

faktury. 

13.  Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu, aż roszczenie podwykonawców zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd albo arbitraż albo podwykonawcy zrzekną się 

roszczenia. 

14.  Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego jeżeli Wykonawca bezspornie 

udowodni, poprzez przedstawienie stosownych dowodów, że należne płatności zostały dokonane. 

15.  Postanowienia niniejszej umowy, dotyczące zasad powierzania przez Wykonawcę części 

zamówienia do wykonania podwykonawcom, stosuje się odpowiednio w przypadku powierzania 

przez podwykonawców części zamówienia do wykonania dalszym podwykonawców. 

16.  Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

20.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 

w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego . 

21.  Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, zgodnie z art. 647
1
 § 5 KC, Zamawiający będzie 

miał prawo do potrącenia takich kwot z płatności należnych Wykonawcy. 

22. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe 

informacje dotyczące Podwykonawcy, zakresu prac powierzonych każdemu takiemu podmiotowi 

oraz osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez 

nich oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty 

sporządzenia takiej informacji. 

23. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga aby 

osoby wyznaczone do obsługi sprzętu mechanicznego przy robotach ziemnych oraz osoby 

nadzorujące prace w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster, 

brygadzista, które będą wykonywać czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, były zatrudnione przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

24. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy 

lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na postawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej 

wymienione czynności. 

25. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu każdą zmianę w wykazie osób 

wykonujących czynności określone w ust. 23, najpóźniej w terminie 3 dni przed wprowadzeniem 

zmiany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami losowymi, 

najpóźniej w dniu wystąpienia zmiany. 

26.  Zamawiający dokona odbioru robót wykonywanych w podwykonawstwie poprzez spisanie 

protokołu, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy (-ów). 

§11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkania roboczego sprawdzajacego 

stopień zaawansowania prac projektowych w siedzibie Zamawiajacego lub postępu robót 

w miejscu ich realizacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

2. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy, w terminie uzgodnionym przez Strony 

Umowy, dodatkowe dokumenty i dane niezbędne do zaprojektowania obiektu, jeżeli taka potrzeba 

wyłoni się w trakcie prowadzenia prac projektowych, pod warunkiem uprzedniego ich zażądania 

przez Wykonawcę, z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§12  

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w terminie: 

1) do dnia 29.05.2020 r. – w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, opinii, itp., umożliwiających uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę; 

2) do dnia 31.05.2021 r. – w zakresie wykonania robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową oraz program funkcjonalno – użytkowy; 
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3) do dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w zakresie nadzoru 

autorskiego, uwzględniającego konieczność bieżącej aktualizacji dokumentacji projektowej; 

4) do 7 dni kalendarzowych od umownego terminu wykonania dokumentacji projektowej – 

w zakresie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę; 

5) do 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru końcowego robót budowlanych – w zakresie 

złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie; 

6) do dnia odbioru końcowego robót budowlanych – w zakresie dokumentacji powykonawczej 

wraz z uzyskaniem  niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, opinii, itp., umożliwiających uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie; 

7) do 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 

w zakresie przejęcia terenu placu budowy; 

8) do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego – w zakresie 

uwzględnienia uwag, doprecyzowania, uzupełnienia, usunięcia wad, braków i rozbieżności 

w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej. 

2. Terminy określone w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu mogą ulec zmianie w wyniku 

przedłużających się procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz pozwoleniu na budowę, o ile nie zostały zawinione 

przez Wykonawcę.  

§13 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbioru robót:  

1) odbiór prac projektowych, polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanej dokumentacji 

projektowej zgodnie z umową oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem częściowego odbioru; wartość części 

zamówienia, podlegającej obiorowi częściowemu, określona zostanie w tabeli elementów 

rozliczeniowych (TER) i nie może być większa niż 5% wynagrodzenia całkowitego 

Wykonawcy, wskazanego w § 14 ust. 1, 

2) odbiór częściowy robót budowlanych, polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych 

robót zgodnie z umową, potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem częściowego 

odbioru; stan zaawansowania części zamówienia, podlegającej obiorowi częściowemu, 

określony zostanie w tabeli elementów rozliczeniowych (TER) i nie może być mniejszy niż 

20% zakresu rzeczowego robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót budowlanych, polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 

wykonanych robót zgodnie z umową, na podstawie podpisanego przez Strony protokołu 

końcowego odbioru robót; wartość części zamówienia, podlegająca obiorowi końcowemu, 

określona zostanie w tabeli elementów rozliczeniowych (TER), nie może być większa niż 10 % 

i mniejsza niż 8 % wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy, wskazanego w § 14 ust. 1, 

4) odbiór ostateczny, dokonywany przez Zamawiającego, przy udziale użytkownika oraz 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad, 

ujawnionych w okresie gwarancji jakości; odbiór ten winien nastąpić nie później niż 14 dni 

przed upływem okresu gwarancji jakości; 

5) odbiór po okresie rękojmi, dokonywany przez Zamawiającego, przy udziale użytkownika oraz 

Wykonawcy w formie protokolarnej, mający na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne; odbiór ten winien 

nastąpić nie później niż 14 dni przed upływem okresu rękojmi. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu obiekt wykonany w ramach przedmiotu zamówienia, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego robót, wykonany w całości zgodnie z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi, 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

3. Usterki i wady stwierdzone przy odbiorze winny być ujawnione w protokole odbioru, a 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie 

dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru.  

4. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót w terminie 10 dni od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. 

§14 
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1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości: .................. zł brutto (słownie brutto: ......................................................................), 

w tym podatek VAT według stawki …% w wysokości ……………zł, wynikające z Oferty 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe, obejmuje wszystkie czynności i koszty związane 

z wykonaniem Przedmiotu Umowy. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Wykonawca podjął się 

wszystkich robót, prac i czynności, objętych dokumentacją przetargową wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia i dokumentacją projektową. Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia nawet, jeżeli w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

i kosztów prac. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek 

robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej 

i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 

Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe 

wynagrodzenie. 

4. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeśli zajdzie 

konieczność wykonania prac nieobjętych umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, 

a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia 

oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót dodatkowych, wykraczających zakresem poza złożoną przez Wykonawcę ofertę, 

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca nie może żądać od 

Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia 

umowy o zamówienie dodatkowe. Koszt robót będzie obciążał Wykonawcę. 

6. Zapłata wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 

faktur, wystawianych zgodnie z protokołami odbioru oraz tabelą elementów rozliczeniowych 

(TER), za wykonanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót 

budowlanych. 

7. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.  

8. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia, tabelę 

elementów rozliczeniowych (TER), obejmującą zakres realizowanych robót, umożliwiającą 

określenie stanu zaawansowania robót budowlanych w trakcie odbiorów częściowych. 

9. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 8, będzie podstawą do odmowy częściowego 

odbioru robót od Wykonawcy.  

10.  Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie umowne 

zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres Przedmiotu 

mowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

kosztorysu z uwzględnieniem parametrów cenotwórczych, cen materiałów i pracy sprzętu 

przyjętych do obliczenia oferty lub na podstawie wartości elementu robót, określonych w tabeli 

elementów rozliczeniowych (TER). 

11.  Faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek Wykonawcy 

nr……………………………………………………………. 

12.  Podstawą do wystawienia faktur będzie dokonanie protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. 

13.  Za termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego 

w banku polecenia przelewu. 

§15 
1. Za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłacenia kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w §14 ust. 1;  

2) za opóźnienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

uzgodnień, zezwoleń, opinii, itp., umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

bądź przekazanie dokumentacji nienależycie wykonanej w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
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kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu określonego przez Strony terminu, o którym 

mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) i 8) , przy czym za nienależyte wykonanie zostanie uznane także: 

- niekompletność dokumentacji w zakresie Przedmiotu umowy oraz z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, a także przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego, 

- niezgodność dokumentacji z programem funkcjonalno – użytkowym, złożonym zamówieniem 

oraz innymi uzgodnieniami z Zamawiającym, dokonanymi w formie pisemnej, 

- niezgodność z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz aktami 

wykonawczymi; 

3) za opóźnienie w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu 

określonego przez Strony terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4); 

4) za opóźnienie w zakresie złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od upływu 

określonego przez Strony terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 5); 

5) za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, określonego w §14 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od 

upływu określonego przez Strony terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2); 

6) za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji, lub ich nienależyte usunięcie w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień 

opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, określonego przez 

Strony w protokole odbioru, przy czym za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie 

wymagań dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego; 

7) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego przypadku naruszenia obowiązku, 

wynikającego z zastosowania klauzuli społecznej, o której mowa w § 10 ust. 23 niniejszej 

umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia 

obowiązku. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia stwierdzonego 

naruszenia oraz przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni dokumentów potwierdzających 

wykonanie obowiązku zatrudnienia, pod rygorem przeprowadzania przez Zamawiającego 

kontroli i ponownego naliczenia kary umownej; 

8) za opóźnienie w złożeniu oświadczenia, o którym mowa § 10 ust. 24 niniejszej umowy 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

9) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, licząc 

od upływu ostatniego dnia terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

10) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000,00 zł; 

11) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty 

określonej w § 10 ust. 5 i 7; 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego w wezwaniu do Wykonawcy do 

zmiany umowy z podwykonawcą. 

2. W uzasadnionym przypadku Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, do pełnej wysokość poniesionej szkody. 

3. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną i niczym nieograniczoną odpowiedzialność 

za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników, podwykonawców lub inne osoby 

z nim współpracujące, wyrządzone w mieniu znajdującym się na terenie budowy. 
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4. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 1 lub odszkodowania zgodnie 

z ust. 2 Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar lub odszkodowania z faktur 

Wykonawcy. 

§16 

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w przypadku za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

zamówienia, od której wykonania odstąpił, za wyjątkiem odstąpienia na skutek okoliczności 

określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§17 

1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu … miesięcznej gwarancji na roboty 

budowlane objęte umową. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady 

w wykonanych pracach.  

2. Wykonawca udziela na przedmiot umowy … miesięcznej rękojmi. Bieg i termin rękojmi 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w wymaganym terminie usterek, ujawnionych 

w okresie trwania rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może zlecić osobie trzeciej usunięcie tych 

usterek, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

4. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres usuwania wad i usterek, stwierdzonych w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi.  

§18 

1. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych 

wadach przedmiotu odbioru w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, chyba że nie jest 

to technicznie możliwe. W takim przypadku terminem usunięcia wad będzie termin ustalony przez 

Strony.  

2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, lecz 

umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi 

lub powierzyć jego wykonanie innemu  podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

4. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkrywek lub ekspertyz, 

to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 

W przypadku, jeżeli podjęte czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca 

będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w sposób uwzględniający techniczne możliwości ich usunięcia 

to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

§19 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę: ............... zł, słownie: 

..............................................................., w formie ………………………………….. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy część złożonego zabezpieczenia, w wysokości 70 % kwoty 

zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót. 

3. Pozostała cześć złożonego zabezpieczenia w wysokości 30%, służąca do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
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3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy, 

5. Niezawiadomienie w terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych sytuacji spowoduje 

przepadek środków finansowych zabezpieczających rękojmię. Zamawiający może też odstąpić 

od umowy. 

§ 20  

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień 

publicznych i Kodeks cywilny, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących 

przypadkach: 

1) zostanie złożony wniosek o upadłość lub otwarta likwidacja Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich pomimo wezwania 

przez okres ponad 14 dni, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót przez okres 14 dni lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego, 

5) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszą umową, 

6) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach (art. 145 PZP), 

7) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót oraz zabezpieczenia terenu budowy w trybie natychmiastowym, a następnie 

opuszczenia terenu budowy. Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych elementów robót 

oraz terenu budowy na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca, Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót, zapłaci 

wynagrodzenie należne Wykonawcy, w wysokości odpowiadającej wartości wykonanych 

i odebranych robót, pomniejszone o ewentualne kary z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz przejmie protokolarnie zabezpieczony przez Wykonawcę teren budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia, w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości, o okolicznościach, o których mowa w ust.1 pkt 1-7. 

W przypadku odstąpienia od umowy przy Zamawiającym pozostają autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji wykonanej w ramach umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót, zapłaci wynagrodzenie 

należne Wykonawcy, w wysokości odpowiadającej wartości wykonanych i odebranych robót, 

odkupi zakupione przez Wykonawcę do realizacji umowy materiały i urządzenia za ceny nie 

wyższe niż ceny zakupu, oraz przejmie protokolarnie zabezpieczony przez Wykonawcę teren 

budowy. 

§21 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

     Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem zmian dopuszczonych ustawą Pzp lub niniejszą 

umową. 

4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 Pzp  przewiduje możliwość dokonania  zmiany zawartej 

umowy określając warunki takiej zmiany:  
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1)  Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku: 

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

- klęski żywiołowe; 

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska 

archeologiczne; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki realizacji, skutkujące 

koniecznością wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych na etapie realizacji robót 

budowlanych; 

d)  odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

- zwłoka lub odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

2)  Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanych zaprzestaniem 

produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających 

na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 

na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania obiektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

i technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, SIWZ, DP, 

PFP i STWiOR; 

 b) zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

 c) zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

 d) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

 e) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Postanowienia wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

6. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy 

oraz zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została 

spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem 
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lub opóźnieniem w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu, wynikającego z obowiązków 

Wykonawcy. 

7. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana 

na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.  

9. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę 

pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres 

dotychczasowy została skutecznie doręczona. 

10.  Jeżeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny, 

zawierający opis proponowanych zmian oraz niezbędne rysunki; projekt taki wymaga akceptacji 

nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

11.  Jeżeli zmiana dotyczy zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy, wynikającego z przepisów 

obowiązujących ustaw, w zakresie wymienionym w ust. 4 pkt 3 lit. b – e, Wykonawca przedstawi 

szczegółową kalkulację kosztów, z uwzględnieniem wpływu zmian ustawowych na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; kalkulacja taka wymaga akceptacji Zamawiającego. 

12.  Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 

b) uzasadnienie zmiany, 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

d) opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 

12.  Uzasadnienie zmiany może dotyczyć: 

a) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

b) poprawy wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 

c) podniesienia wydajności urządzeń, 

d) podniesienia bezpieczeństwa wykonywania robót, 

e) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 

f) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkód spowodowanych 

przez Zamawiającego lub dających się przypisać Zamawiającemu, personelowi 

Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego do innych 

czynności w miejscu realizacji zamówienia, 

g) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód 

uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 

13.  Podstawa obliczenia kosztów zmiany w przypadku określonym w ust. 3 g, gdy zmiany będą 

wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 10 oraz: 

a) kosztorys ofertowy według cen jednostkowych lub danych wyjściowych do kosztorysowania 

przyjętych do sporządzenia ceny ofertowej Wykonawcy, cen jednostkowych pracy sprzętu 

i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny według 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 

14.  Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 

15.  Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana 

na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.  

16.  W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą 

stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres 

dotychczasowy została skutecznie doręczona. 

§22 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 
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3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a) Nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy, 

b) Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) Nr 3 – Oferta Wykonawcy, 

d) Nr 4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

e) Nr 5 – Kosztorys wykonawczy, 

§23 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.   
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