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SEKCJA I1: ZMIANY W OGEL.OSZENIU

I1.1) Tekst, ktéry nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: [V
Punkt: 6.2
W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu:
Data: 2019-06-25, godzina 10:00
W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w

postgpowaniu: Data: 2019-07-04, godzina 10:00

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogloszeniu jest: 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza sie wprowadzenie zmian
za zgodg Zamawiajgcego. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez strony umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie



pisemnej pod rygorem niewaznosci. 3. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. 4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144
ust.1 Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy okreslajac warunki takiej zmiany:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét w przypadku: a) zmiany spowodowane
warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci: - klgski zywiotowe; - warunki atmosferyczne
odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzefi, dokonywanie odbioréw; b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnoci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne; ¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne; d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegOlnoscei istnienie nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych; €) zmiany bedace nastgpstwem okolicznoéei lezacych po stronie Zamawiajacego
szczegolnosci: - wstrzymanie robét przez Zamawiajacego; - koniecznos¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia
przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji; 2) Zmiana sposobu spelnienia
Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegélnosci nastepujacymi
okoliczno§ciami: a) niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowanych zaprzestaniem
produkc;ji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen; b) pojawienie si¢ na rynku
materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; ¢) pojawienie si¢
nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy; d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3) Pozostate rodzaje zmian
spowodowane nastgpujacymi okolicznociami: a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowigzujacej stawki VAT. ¢) koniecznoéci
wykonania robét dodatkowych wynikajacych z protokotu koniecznosci.

W ogloszeniu powinno by¢: 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢
wprowadzenie zmian za zgoda Zamawiajacego. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢

inicjowane przez strony umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treéci niniejszej umowy moga by¢



dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci. 3. Zakazuje si¢ zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy. 4. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust.1 Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany
zawartej umowy okreslajac warunki takiej zmiany: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakofczenie
rob6t w przypadku: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegodlnosci: - klgski
zywiotowe; - warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw; b) zmiany spowodowane
nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w
szczegolnosci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; c¢) odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki realizacji, skutkujace koniecznoscig wprowadzenia zmian
rozwigzan projektowych na etapie realizacji robot budowlanych; d) odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowe]j warunki terenowe, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
bigdnie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych; e) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego szczegolnosei: - wstrzymanie robét przez Zamawiajacego; -
konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacj
technicznej wykonania i odbioru robét; - odmowa wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolefi, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym odmowa udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji; 2)
Zmiana sposobu spefnienia §wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w
szczegdlnosci nastgpujacymi okolicznosciami: a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowe;j lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen; b)
pojawienie si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczgdzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c)
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczno$¢ zrealizowania obiektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 3)
Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami: a) sita wyzsza
uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, SIWZ, DP, PFP i STWiOR; b)
zmiana stawki podatku od towaréw i ustug, ¢) zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo wysokoéci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z

dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, d) zmiana zasad podlegania



ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, €) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, f) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych wynikajacych z
protokotu koniecznodci, - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawcg. 5. Postanowienia wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej
zgody. 6. Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zgdania przedhuzenia terminu wykonania Umowy oraz
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$é dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad lub opéznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btgdem lub opdznieniem w
dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu, wynikajacego z obowiazkéw Wykonawcy. 7. Dokonanie
zmian wymaga podpisania przez strony ancksu do umowy. 8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelka
korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na adresy wskazane w nagléwku niniejszej
umowy. 9. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron zobowiazuje si¢ zawiadomi¢
drugg strong pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze korespondencja kierowana na adres
dotychczasowy zostata skutecznie dorgczona. 10. Jezeli zmiana wymaga zmiany dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujaca
zmiang przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis proponowanych zmian oraz niezbedne
rysunki; projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajgcego. 11. Jezeli zmiana dotyczy zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
wynikajacego z przepisow obowigzujacych ustaw, w zakresie wymienionym w ust. 4 pkt 3 lit. b —e,
Wykonawca przedstawi szczegétows kalkulacjg kosztow, z uwzglednieniem wplywu zmian
ustawowych na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg; kalkulacja taka wymaga akceptacii
Zamawiajgcego. 12. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strone inicjujaca
zmiang, zawierajgcego: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, ¢) obliczenie kosztow
zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, d) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin wykonania
umowy. 12. Uzasadnienie zmiany moze dotyczy¢: a) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu
cksploatacji (uzytkowania) obiektu, b) poprawy wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych
robot budowlanych, c) podniesienia wydajnosci urzadzen, d) podniesienia bezpieczenstwa
wykonywania robét, e) usprawnienia w trakcie uzytkowania obiektu, f) opdznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkod spowodowanych przez Zamawiajacego lub dajacych si¢ przypisaé
Zamawiajgcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego do innych czynnosci w miejscu realizacji zaméwienia, g) zaistnienia

nieprzewidzianych w umowie warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo



niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 13. Podstawa obliczenia kosztow
zmiany w przypadku okreslonym w ust. 3 g, gdy zmiany bedg wynikaé ze zmiany dokumentacji
projektowe;j lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, stanowi projekt zamienny, o
ktorym mowa w ust. 10 oraz: a) kosztorys ofertowy wedtug cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia ceny ofertowej Wykonawcy, cen
jednostkowych pracy sprzgtu i materiatéw zaproponowanych przez Wykonawce, ale nie wigksze niz
srednie ceny wedlug SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego termin wykonania robét
budowlanych. 14. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy. 15. Strony
zgodnie o$§wiadczajg, ze wszelka korespondencja pomigdzy nimi winna by¢ kierowana na adresy
wskazane w nagtéwku niniejszej umowy. 16. W razie zmiany adresu do korespondencji kazda ze stron
zobowigzuje si¢ zawiadomi¢ drugg stron¢ pismem o nowym adresie pod rygorem przyjecia, ze

korespondencja kierowana na adres dotychczasowy zostata skutecznie doreczona.
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