Program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany,
techniczny i wykonawczy) oraz wykonanie naprawy konstrukcji z drewna
klejonego warstwowo wraz z uszczelhieniem pokrycia dachowego hali sportowo-
widowiskowej w Dziwnowie, w systemie ,,zaprojektuj i napraw”.

Adres obiektu budowlanego:
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnéw
wojewddztwo zachodniopomorskie

Zamawiajacy:
Gmina Dziwnow — Miejski Osrodek Sportu i Kultury
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwndéw

Nazwy i kody CPV;

Grupa 71300000-1 Ustugi inzynierskie

- 71320000-7- ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

- 71322000-1- ustugi inzynierskie projektowe w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
= 71330000-0 - rézne ustugi inzynierskie

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

45261000-4 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261920-9 — Konserwacja dachdéw

45261910-6 — Naprawa dachow

45261400-8 — Pokrywanie

MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT
ARKADIUSZ CZARKOWSKI

Opracowanie: uprawnienia budowlane w specjalnosci
mgr inz. arch-Arkadiusz €zarkowski ﬁrcg'tfkm'},'cgne;’ do projektowania

DECYZJA nr 4/ZPOIA/OKK/2013
) MQ/;% /Q{{f 70-772 Szczecin, ul. Bagienna 12/1, tel, 502542686

Szczecin, kwiecien 2021 r.
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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cel zaméwienia i zakres rob6t budowlanych

1) Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na naprawie konstrukcji nosnej dachdéw i uszczelnieniu pokrycia
dachowego hali sportowo-widowiskowej znajdujgcej sie w budynku Miejskiego
Osrodka Sportu i Kultury przy ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnow (w formule
"zaprojektuj i napraw”) zgodnie z wykonanym opracowaniem pn. ,Wymagania
dotyczagce naprawy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w hali sportowo-
widowiskowej w Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w Dziwnowie”, obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego.

2) Uzasadnienie — cel zamoéwienia:

Wykonanie kompleksowej naprawy konstrukcji nosnej dachow i uszczelnieniu pokrycia
dachowego ma na celu przywrocenia konstrukcji nosnej hali do witasciwego stanu
technicznego oraz zabezpieczenie przed przenikaniem wody opadowej do budynku
przez nieszczelnosci w poszyciu dachu oraz nieszczelnosci przejs¢ kominéw, urzgdzen
instalacyjnych oraz z powodu btednych rozwigzan wykonania pokrycia dachowego w
tym brak wentylacji przestrzeni zamknietych.

Przy intensywnych opadach atmosferycznych wystepujg przecieki wody opadowej
z dachu do pomieszczen hali, powodujgce zacieki i korozje elementow konstrukcyjnych
hali.

Koniecznos¢ wykonania kompleksowego remontu dachu wynika réwniez z okresowej
kontroli stanu technicznego budynku przeprowadzonej w miesigcu listopadzie 2019 r.
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane.

W zwigzku ze stwierdzonymi przeciekami wody opadowej z powierzchni dachu do
wnetrza budynku, zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczgcej okreslenia
stanu technicznego i uzytkowego dachu w budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Kultury
przy ul. Reymonta 10 w Dziwnowie.

Z ww. ekspertyzy wynika konieczno$¢ przeprowadzenia remontu dachu.

1.2. Zakres robot

1.2.1. Zakres robot w czesci dotyczgcej zaprojektowania naprawy dachu
budynku obejmuje nastepujgce czynnosci:
1) opracowanie dokumentac;ji projektowej naprawy dachu, w tym m.in.:

a. wykonanie niezbednych prac przedprojektowych, odkrywek i badan istniejgce;j
konstrukcji w celu stwierdzenia rzeczywistych gtebokosci spekan istniejgce;j
konstrukcji, sprawdzenia jakosci potgczeh konstrukcyjnych, ocena goérnych
partii dzwigaréw, ptatwi i stezen, sprawdzenia niezgodnosci wykonania
elementow konstrukcyjnych z projektem wykonawczym (m.in. brak stezen,
uzycie nieodpowiednich materiatdbw konstrukcyjnych, nieprawidiowe
wykonanie potgczenia elementéw konstrukcyjnych itp.) oraz innych
wymienionych w wykonanej ekspertyzie technicznej dotgczonej do
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e.

f.

opracowania oraz opracowania projektowego branzy konstrukcyjne;j.
inwentaryzacja catej konstrukcji dachu i potaci dachowej z uwzglednieniem
otwordéw, ktére wynikajg z przebiegu instalacji wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i innych, a takze elementow typu drabinki przeciw$niegowe.
opracowanie Projektu budowlanego, uzyskanie niezbednych uzgodnien
i opinii niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe (jesli
bedzie wymagana), w tym uzgodnienie/ekspertyza rzeczoznawcy do spraw
ochrony przeciwpozarowej,

opracowanie projektu wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi,

sporzgdzenie opracowania pn. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIOR),

Sporzgdzenie przedmiaru oraz kosztorysu.

2) uzgodnienie dokumentacji w niezbednym zakresie (m. in. w razie potrzeby -
z wykonawcami odpowiedzialnymi za urzgdzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne
i elektroenergetyczne zlokalizowane na dachu).

Integralng czescig zamdwienia jest wykonanie nastepujgcych czynnosci i opracowan:

a.

Zamawiajgcy wymaga, aby przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca uzyskat pisemng akceptacje od Zamawiajgcego rozwigzan
projektowych (w tym materiatowych) zawartych w Projekcie,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt ewentualnych
dodatkowych ekspertyz, opinii, badan, uzgodnien, dokumentacji warsztatowej
i innych dokumentéw niezbednych do wykonania prac projektowych,
Zamawiajgcy zastrzega sobie konieczno$¢ uzgodnienia poszczegodinych
etapoéw prac projektowych dotyczgcych ich zakresu, w tym szczegdlnie
w zakresie wzmocnienia konstrukciji.

1.2.2. Zakres robo6t budowlanych obejmuje (dotyczy catego budynku):

1) naprawa konstrukcji dachu z uwzglednieniem wykonanej Ekspertyzy z lutego
2021 r., zatozen projektowych opracowania pn. ,Wymagania dotyczgce naprawy
konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w hali sportowo-widowiskowej w
Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w Dziwnowie” oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowg budowlang i wykonawczg naprawy dachu;

2) wykonanie niezbednych zabezpieczeh elementéw drewnianych ram znajdujgcych
sie w przestrzeni dachu kratownicowego przeciw korozji biologicznej;

3) sprawdzenie i uszczelnienie przejs¢ komindw, instalacji budynku wychodzacych na
dach oraz innych elementow przechodzacych przez pota¢ dachows;

4) natrysk piany poliuretanowej, jako ocieplenie i hydroizolacja:

a.

b.

natryskowg pianke poliuretanowg o strukturze zamknieto komorkowej stosuje
sie jako materiat hydro- i termoizolacyjny dachdw,

pianka bardzo dobrze przylega do podtoza, m.in. do papy, blachy, betonu, do
styropapy, drewna i materiatébw drewnopochodnych,

powtoka pianki powinna by¢ zabezpieczona przed szkodliwym
promieniowaniem UV (w tym celu stosuje sie zabezpieczenia farbami anty-
UV, farbami z posypkg kwarcowg czy poprzez zastosowanie kolejnej powtoki

Strona 4



5)

natryskowej, najczesciej za pomocg dedykowanego do tego celu
polimocznika),

d. dzieki swojej niewielkiej masie pianka nieznacznie obcigza dodatkowo dach,
oraz usztywnia jego poszycie, a dzieki wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie
zapewnia mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po dachu;

przewidzie¢ konieczno$¢ demontazu i ponownego montazu istniejgcych drabinek
przeciwsniegowych na dachu, opierzen, rynien (a w razie koniecznosci - wykonania
nowych), sufitbw podwieszanych lub powierzchni i elementéw maskujgcych
w miejscach wykonanych odkrywek i robét naprawczych konstrukcji dachoweyj;

inne roboty towarzyszgce/uzupetniajgce, nie przewidziane powyzej, a wynikte
podczas prac projektowych lub w trakcie wykonywania robét budowlanych (w tym
sprawdzenie skutecznego funkcjonowania wentylacji przestrzeni powietrznych
stropodachéw i poszycia dachu i ewentualne wykonanie/udroznienie kratek,
otworéw, kominkow wentylacyjnych).

UWAGA: Ogdiny zakres rzeczowy roboét przedstawia ekspertyza techniczna
dotyczaca okreslenia stanu technicznego i uzytkowego dachu budynku
Miejskiego Osrodka Sportu i Kultury przy ul. Reymonta 10 w Dziwnowie oraz
koncepcja prac naprawczych i przedmiar (szacunkowy/orientacyjny) roboét.
Wykonawca zobowigzany jest przed zlozeniem oferty do zweryfikowania
niezbednego do wykonania zakresu robét, po odbyciu obowigzkowej wizji
lokalnej i ogledzin na terenie obiektu Zamawiajacego.

2

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia (stan
istniejacy)

Budynek bedagcy przedmiotem zaméwienia jest czescig kompleksu Miejskiego
Osrodka Sportu i Kultury i stanowi hale widowiskowo-sportowg przekrytg dachem
wykonanym w konstrukcji drewna klejonego w gtébwnym korpusie oraz czesciowo w
konstrukcji drewnianych wigzaréw kratowych (deskownice) nad czescig nizsza.
Budynek posiada stropodachy, ktorych konstrukcje nosng stanowia:

a. dwuprzegubowe ramy wykonane z drewna klejonego o rozpietosci 27 m
usytuowane w rozstawie osiowym 4,5 m. Wymiary sali gimnastycznej, przekrytej
dachem na konstrukcji z ram z drewna klejonego - 27,0 x 45,0 m w osiach
konstrukcyjnych. Powierzchnia potaci dachowej nad halg sportowg - ok. 1450
m2,

b. wigzary kratowe drewniane nad nizszymi czesciami budynku. Szerokos$¢ czesci
przekrytej stropodachem o konstrukcji z drewnianych wigzaréw kratowych -
od 8,12 m do 11,25 m w osiach konstrukcyjnych. Powierzchnia potaci dachowej
nad tg czescig budynku - ok. 1056 m=2.

Dachy kryte trapezowg blachg dachowa.

W budynku wystepujg liczne przecieki z dachu, m. in. w rejonie kominow,

w miejscach peknie¢ / nieszczelnosci pokrycia dachowego, przy zewnetrznej scianie

ostonowej, a takze widoczne zacieki na elementach konstrukcyjnych dachu.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (stan docelowy)

Realizacja zadania ma na celu:
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1) kompleksowg naprawe konstrukcji dachu, doprowadzenie do stanu bezpiecznej
eksploatacji,

2) naprawe pokrycia dachowego w celu jego petnego uszczelnienia, aby zapobiec
przenikaniu w sposob niekontrolowany wody opadowej do pomieszczen
wewnetrznych i konstrukcji dachu w tym natrysk piany poliuretanowej, jako
ocieplenie i hydroizolacja.

W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest:

sporzadzi¢ dokumentacje projektowg wyszczegdlniong w punkcie 1.2.1.,
wykonac¢ kompleksowg naprawe konstrukcji dachu — w zakresie
wyszczegolnionym w pkt. 1.2.2,

udzieli¢ gwarancji na okres co najmniej 60 miesiecy,

w okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywac (w razie
koniecznosci) niezbedne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia
umownego na naprawe dachu.

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem PF-U jest zaprojektowanie i naprawa konstrukcji wraz z uszczelnieniem
pokrycia dachowego hali sportowo-widowiskowej. Budynek kryty dachami
i stropodachami, ktorych konstrukcje nosng stanowia:

a.

Dwuprzegubowe ramy wykonane z drewna klejonego o rozpietosci 27 m
usytuowane w rozstawie osiowym 4,5 m. Wymiary sali gimnastycznej, przekrytej
dachem na konstrukcji z ram z drewna klejonego - 27,0 x 45,0 m w osiach
konstrukcyjnych. Wysoko$¢ ram od poziomu 0,00 wynosi ok. 15 m.

Wigzary kratowe drewniane o wysokosci nad nizszymi czesciami budynku.
Szeroko$¢ czesci przekrytej stropodachem o konstrukcji z drewnianych
wigzarow kratowych - od 8,12 m do 11,25 m w osiach konstrukcyjnych.
Wysoko$¢ wigzaréw - ok. 1,85 m.

3) Dachy kryte trapezowa/fatdowg blachg dachowg. tagczna powierzchnia pofaci
dachowych - ok. 2506 m2, wliczajgc krzywizny potaci dachowych.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Zakres przedmiotu zaméwienia oraz wymagania, jakie powinien spetni¢

projekt oraz wykonanie robét budowlanych

Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:

a) opracowania Projektu budowlanego w formie rysunkéw, opisdw technicznych
i innych dokumentow, opinii i uzgodnien umozliwiajgcych uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe (jesli bedzie wymagane);

b) opracowania Projektu Technicznego (zgodnie z przepisami prawa
budowlanego) w formie niezbednych rysunkow, opisow technicznych, detali
konstrukcyjnych i innych wymaganych opracowan i dokumentow (jesli bedzie
wymagane);

c) opracowania Projektu Wykonawczego (uwzgledniajgcego wymagania
zawarte w ekspertyzie technicznej, w PF-U wraz z opracowaniem pn.
»~Wymagania dotyczgce naprawy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo
w hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w
Dziwnowie”), w formie rysunkow, opiséw technicznych, detali konstrukcyjnych
i innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
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i zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementdéw przedsiewziecia,
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia;
d) opracowanie w uktadzie kosztorysowym przedmiaru robdt;
e) wykonanie kalkulacji robét z podaniem wyceny i sktadnikéw cenotwdérczych;
f) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
budowlanych;
g) realizacji rob6t zgodnie z wykonanymi projektami;
h) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zadania.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektu
technicznego, projektu wykonawczego, dokumentacji warsztatowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz weryfikacji zawartych w nich
danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg i programem funkcjonalno — uzytkowym,
przed skierowaniem projektu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu Projektu
wykonawczego, a przed wykonaniem ewentualnej Dokumentacji warsztatowej moze
dokonac wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych.
Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszg spetniaé odpowiednie atesty
dopuszczajgce ich do stosowania na terenie Polski. Dopuszcza sie zastosowanie
roznych urzadzen i materiatdw pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania techniczne
i wymagania programu funkcjonalno — uzytkowego.
Zamawiajacy informuje, ze ustanowit osoby upowaznione do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz specjalistow petnigcych obowigzki inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z prawa budowlanego i postanowien umowy.
Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (zanikowych i koncowych),
kontroli uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw
oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robét, kontroli
przeprowadzonych préb i pomiaréw.
Wskazane jest aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej wraz
z ogledzinami obejmujgcej teren i przedmiot przysziej inwestyciji.

2.1.1. Wymagania obejmujgce zawarto$¢ projektu wykonawczego

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na Projekt wykonawczy oraz
opcjonalnie Dokumentacje warsztatowa.

Projekt wykonawczy powinien zawieracé:
- czesc¢ opisowa,
- obliczenia statyczno-wytrzymatos$ciowe wykonane zgodnie z Ekspertyzg techniczng
- czes¢ rysunkowg ( w tym rzuty, przekroje, szczegoty konstrukcyjne itp.)
- kalkulacje kosztow inwestycji z podaniem sktadnikow cenotworczych.
- szczegotowe specyfikacje techniczng obejmujgcg swym zakresem wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja warsztatowa powinna zawierac:
- czes¢ opisowg, w tym obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiatow)
- czes¢ rysunkowg, w tym szczegotowe rysunki z rozwigzaniami technicznymi, detale,
potgczenia elementéw konstrukcyjnych.
Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy.
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2.1.2. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:
- Projekt budowlany (w tym projekt techniczny, wersja papierowa) — 4 egz. (jesli bedzie
wymagany)
- Projekt wykonawczy ( wersja papierowa) — 3 egz.
- Dokumentacja warsztatowa ( wersja papierowa) — 3 egz.
- pozostate elementy dokumentacji projektowej) przedmiary, kosztorysy STWIOR — po
3 egz. w wersji papierowe;j.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentac;ji projektowej w wersji elektronicznej
na ptycie CD,DVD, lub pamieci przenosnej w formie PDF w formacie podpisanych
skanow i DWD (AutoCAD) lub kompatybilnym.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ wraz z
wersjg papierowg projektu oraz zgodnie z wersjg elektroniczna.

2.2. Wymagania podstawowe, przygotowanie terenu budowy

- Na terenie budowy zostanie uwzglednione miejsce na zaplecze socjalne placu
budowy.

- Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego
celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oprozniaC. Wszelkie koszty ewentualnej utylizacji, wywozu, sktadowania, oraz
ewentualnych optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

- Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w miejscach do
tego celu wyznaczonych. Miejsce sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania
materiatdw powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi
producentéw materiatow.

- Teren budowy oraz miejsce sktadowania materiatbw i odpadéw powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone i oznakowane przez Wykonawce.

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

w szczegolnosci przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi dla

budynkdéw uzytecznosci publicznej, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

Konstrukcja oraz pokrycie dachu po naprawie/remoncie powinno spetnia¢ wymagania

Zamawiajgcego okreslone w PFU, a takze ewentualne wymagania dodatkowe

przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ szczegdtowy harmonogram.

Prowadzone prace wykonywane bedg na obiekcie nieczynnym.

2.3. Wymagania dotyczace architektury i konstrukcji

Wykonanie naprawy konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz zastosowane
materialy muszg uwzglednia¢ bezpieczenstwo konstrukcji dachu i stropodachéw, w tym
nosnos¢ i szczelnosc.

Wykonczenia pokrycia dachowego (m. in. obrébki blacharskie, kominow, cokotéw,
konstrukcji wsporczych) muszg zapewnia¢ ich trwato$¢, szczelnosS¢ oraz estetyke
wykonczenia.

Strona 8



2.3.1. Ogdlne wymagania materiatowe

Wykonawca robo6t budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajg

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z obowigzujgcymi zgodnymi

Z przepisami prawa normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty

i deklaracje zgodnosci.

Podstawowe wymagania materiatowe:

- materialy podstawowe konstrukcyjne, stal, beton oraz inne materiaty zastosowane do
wzmochienia konstrukcji muszg posiada¢ charakterystyke wytrzymatosciowg
wynikajgca z obliczen konstrukcyjnych,

- materialy muszg by¢ prawidtowo sktadowane w nieuszkodzonych opakowaniach,
w suchych i chtodnych warunkach. Szczegdty dotyczgce minimalnej i maksymalnej
temperatury sktadowania, czasu sktadowania podane sg w kartach informacyjnych
poszczegodlnych wyrobow.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

Wykonanie naprawy dachu i zastosowane materiaty muszg uwzgledniaé odpowiednie
zabezpieczenie konstrukcji wsporczych oraz kominow, instalacji i urzgdzen
(klimatyzacyjno-wentylacyjnych, elektroenergetycznych, itp.) — dotyczy miejsc, ktoére
wykonawca bedzie zabezpieczat/uszczelniat zgodnie z opracowanym projektem
technicznym. Ze wzgledu na potgczenia sztywne instalacji, nie ma mozliwosci
czasowego ich demontazu (lub moze by¢ bardzo utrudnione) na czas naprawy pokrycia
dachowego.

2.5. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla dachu po wykonanej naprawie

Konstrukcja i pokrycie dachu po naprawie powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:
=« zapewniac¢ no$nos¢,
= zapewniaC catkowitg szczelnos¢ i izolacyjnos¢ pokrycia dachowego oraz
szczelnosc rynien | wpustow odprowadzajgcych wode z dachu,
»« zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego poruszania sie po dachu.

2.6. Wymagania dodatkowe

1) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike zamodwienia
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

2) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) naprawy dachu musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013r. poz.1129 z pdzniejszymi zmianami), oraz wymagania
obowigzujgcych norm, aktualnych warunkéw technicznych i innych
przepisbw obowigzujgcych w dniu przekazania dokumentac;ji
Zamawiajgcemu.

3) Dokumentacje nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcym Prawem budowlanym, warunkami technicznymi,
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz innymi obowigzujgcymi

Strona 9



5)

9)

w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. Dokumentacja
powinna zawiera¢ potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.
Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé oraz posiadaé oswiadczenie Wykonawcy/
Projektanta o spetnieniu tych wymagan.

W dokumentaciji projektowej muszg by¢ zastosowane takie rozwigzania
projektowe, w ktérych beda przewidziane do zastosowania wyroby,
materialy oraz urzgdzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane prawem atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne producentéw, zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z pdzniejszymi zmianami).
Dokumentacja projektowa (wykonawcza) powinna uwzgledniaé
wymagania Zamawiajgcego okreslone w PFU oraz przekazane przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.

Kazde opracowanie wchodzgce w skfad dokumentacji projektowej
wykonawczej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wymienionej
wczesniej ilosci egzemplarzy wydrukowanych w formie
uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze (kartki)
powinny by¢ ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub potagczone w
jedng cato$¢ inng technikg. Wykonawca powinien réwniez przekazac
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng dokumentacji projektowej
wykonawczej i powykonawczej na nosniku CD/DVD/PENDRIVE
(w formacie pdf i dwg).

Uwarunkowania terminowe - termin zakonczenia catosci robdt jak
i poszczegolnych etapdw okreslony bedzie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Szczegdtowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robét:

a. w celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia

oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji lokalnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

b. Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci
wymienione w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zatgczonymi
opracowaniami sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej; szczegbétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe;

c. wykonawca powinien przewidzie¢ mozliwos¢é wystgpienia robdét nie
okreslonych w specyfikacji a mogacych zaistnie¢ w wyniku wykonywania
prac wstepnych np. podczas przygotowania do mocowania wzmochien
konstrukcji moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania naprawy
uszkodzonych podkonstrukcji lub warstw wykonczeniowych,
dodatkowych uszczelnien itp.
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2.7. Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

2.7.1. 0Ogolne warunki dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami.

2.7.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna
(STWIORB)

Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, ewentualnie
dokumentacja warsztatowa), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla
poszczegodlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, ktéry dokona weryfikacji odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia - niewyszczegdlnionych
w dokumentacji a obowigzujacych - Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

2.7.3. Warunki wykonania/realizacji robot

1) W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robét Wykonawca
powinien uwzglednic¢ nizej wymienione szczegdlne warunki wykonania zamowienia,
wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu
uzytkowania:

* Zamawiajgcy zabrania sktadowania materiatéw w obrebie drég komunikacyjnych;

* Materiaty pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym
staraniem i na witasny koszt przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

* Odpady pochodzace z demontazu Wykonawca bedzie zobowigzany wtasnym
staraniem i na wiasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci i zutylizowad.

* Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie Wykonawcy mozliwo$é poboru mediow
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robot.

*  Wykonawca bedzie zobowigzany do zapoznania sie z Instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego dla obiektu i przestrzeganie jej postanowien w trakcie realizaciji
zamowienia.

*  Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen wentylacyjno-
klimatyzacyjnych oraz elektroenergetycznych zainstalowanych na dachu oraz
innych elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas transportu odpadéw
i materiatbw do miejsca prowadzenia robot budowlanych oraz w trakcie
prowadzenia robot.

* Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone
budynku na terenie realizowanych robot. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami budynku w czasie trwania
budowy.
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2)

3)

6)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren robdt. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego
mu terenu do chwili odbioru koncowego robot oraz za potencjalne szkody.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw: podczas realizacji Robét Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego; wszyscy pracownicy
Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w czasie
wykonywania robdt, a takze ochrone wtasnosci publicznej i prawnej w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét: Wykonawca ma obowigzek
znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaréw.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sbéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Sprzet: Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i STWIORB i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB
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przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie moze by¢é pozniej zmieniony bez jego zgody, jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

UWAGA: W proponowanej technologii i organizacji robot dachowych nalezy

uwzgledni¢ koniecznos¢ zapewnienia przez wykonawce - podnosnikow i

rusztowan do wykonywania prac oraz transportu materiatow budowlanych.

9) Transport - Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen przy
transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

10) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,
instrukcjami i dokumentacjg projektowg, PFU i poleceniami upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

11) Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Projekcie i STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce.

2.7.4. Materiaty

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania, zamawiania materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia
oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do wykonywania robét. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego
zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédta uzyskujg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosSciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen do robét.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu,
gdy bedag one potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli dokumentacja projektowa lub
STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze,
co najmniej 5 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

1)

2.7.5. Warunki odbioru robét
Czesciowe odbiory robot oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
dokonywane bedg na biezgco, w miare potrzeb. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru Wykonawca bedzie zgtaszaC pisemnie z jednoczesnym bezposrednim
powiadomieniem upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Obowigzkowemu odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedg roboty zwigzane
z naprawami fragmentéw pokrycia dachowego.
Zasady kontroli jakosci robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét, jak rowniez bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcag
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legitymacje i zostaty prawidtowo
wykalibrowane.
Badania i pomiary - wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru - dla celéw kontroli jakoSci
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robot
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
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poniesione zostang przez Wykonawce.
Atesty jakosci materiatbw i urzadzen - przed wykonaniem badan i jakosci
materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z
STWIORSB to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:

projekt budowlany,

projekt wykonawczy,

dokumentacja warsztatowa,

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

protokoty préb i badan,

dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,

dokumenty rozliczenia finansowego robét,

protokot odbioru korncowego.

Odbior koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
zgtoszeniem zakonczenia robot. Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia niezbednych do
dokonania odbioru dokumentéw. Odbioru kohcowego robo6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci kierownika robét Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Podstawowym dokumentem odbioru korncowego jest protokét odbioru kohcowego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8)

Wady ujawnione w trakcie odbioru - Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia

wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one

uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0O usunigciu
wad.

9) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane elementy konstrukcyjne byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

10) Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwaranciji.

B. CZESC INFORMACYJNA

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania robot

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig przy
ul. Reymonta 10 w Dziwnowie, na ktérej zlokalizowany jest budynek Miejskiego
Osrodka Sportu i Kultury, w celu wykonania zamowienia.

3.2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét

Z zaprojektowaniem i wykonaniem naprawy dachow zwigzane sg nastepujgce:
1. Przepisy prawne:

1) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
z pdzniejszymi zmianami);

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z pozniejszymi zmianami);

3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t. z pdzniejszymi zmianami);

5) Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013
r., poz. 907 z pdzniejszymi zmianami);

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2004 r. nr 130, poz. 1389).

2. Normy:
2.1.PN-B 03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.
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2.2. PN-B-03150:1981/00-03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie

2.3.PN-D 94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

2.4 PN-EN 338:2016. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

2.5.PN-EN 1995-1-1:2010 + AZ2:2014. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia ogodlne. Reguty ogdlne i reguty dotyczgce
budynkow.

2.6.PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

2.7.PN-EN 13986+A1:2015 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie --
Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie

2.8.PN-EN 14080-06:2013. Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo
i konstrukcyjne sklejone drewno lite. Wymagania.

2.9.PN-EN 14081-1+A1:2011. Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o
przekroju prostokgtnym sortowane wytrzymatosciowo. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

2.10.PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane -- Fornir klejony warstwowo (LVL) —
Wymagania

2.11.PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- tgczniki trzpieniowe --
Wymagania

2.12PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne -- Drewno konstrukcyjne
zabezpieczone przed korozjg biologiczng

2.13.PN-EN 15497:2014 Konstrukcyjne drewno lite tgczone na ztgcza klinowe --
Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

2.14PN-EN 16351:2015 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone krzyzowo --
Wymagania

2.15.Informacje niezbedne do zaprojektowania robét

W zakresie przedmiotowego zamowienia Zamawiajgcy dysponuje nastepujaca

dokumentacja:

1. ,Ekspertyza - Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo; hala sportowo-
widowiskowa w Dziwnowie” z lutego 2021 r. wraz z zatgcznikami, opracowanie:
mgr inz. Ewa Ingeborga Kotwica, mgr inz. Andrzej Garbalinski;

2. Projekt budowlany ,Hala widowiskowo sportowa” branzy architektura opracowany
w maju 2000 r., projektanci: mgr inz. arch. Roman Pirga, dr inz. arch. Zygmunt
Raszkowski;

3. Projekt wykonawczy ,Hala widowiskowo-sportowa” branzy konstrukcja, opracowany
w maju 2000 r., autorzy opracowania: mgr inz. Maria Stachecka, dr inz. Leszek
Stachecki, mgr inz. Lilianna Chlubek, mgr inz. Ewa Sikorska.

4. Projekt wykonawczy - aneks ,Nadbudowa - Hala widowiskowo-sportowa” branzy
konstrukcja, opracowany w sierpniu 2001 r., autorzy opracowania: mgr inz. Maria
Stachecka, dr inz. Leszek Stachecki, mgr inz. Lilianna Chlubek, mgr inz. Jerzy
Mackowiak, mgr inz. Ewa Sikorska.
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Wykonawca bedzie ponosi¢ wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
Zamawiajgcy udostepni i przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajgce w jego dyspozycji
dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz
infrastruktury technicznej, niezbedne dla realizacji zamowienia.

W zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji Zamawiajgcy umozliwi
Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen,
wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiaréw, badan
i koniecznych odkrywek.

Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i udostepniane przez Zamawiajgcego
dokumenty (w tym niniejszy PFU) wymagajg aktualizacji staraniem i na koszt
Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej lub
pisemnej wymagajg zweryfikowania przez Wykonawce ze stanem faktycznym w toku
ogledzin i ustalen wiasnych.

W przypadku nieposiadania przez Zamawiajgcego dokumentow niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskac je
wilasnym staraniem i na wtasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta uzyskania.
Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

5. WYTYCZNE DOTYCZACE GWARANCJI JAKOSCI

Wykonawca udzieli na zamontowane materiatly i wykonane roboty minimum 60-
miesiecznej gwarancji jakoSci.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca bedzie wykonywac¢ (w razie
koniecznosci) niezbedne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia umownego
na naprawe dachu.

6. ZALACZNIKI

e Zatacznik nr 1 do PF-U - Opracowanie pn. ,Wymagania dotyczgce naprawy
konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w hali sportowo-widowiskowej
w Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w Dziwnowie”

e Zatacznik nr 2 do PF-U - Rysunki dotyczgce uszczelnienia i docieplenia:

A.1. Rzut potaci dachowych - schemat
A.2. Przyktadowe detale potaci dachowej uszczelnionej piang poliuretanowg

e Zatgcznik nr 3 do PF-U — Kosztorys szacunkowy

Opracowat:
mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski
Szczecin, kwiecieh 2021 r.
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