UMOWA NR ............... /RB/MOSIiK/2021

Zawarta wdniu .............ooiiiiiin, W ottt pomiedzy:

Gming Dziwnéw — Miejski Osrodek Sportu i Kultury z siedzibag w Dziwnowie,

ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

NIP: 986-01-56-976,

reprezentowanq przez:

Macieja Atrasa - Dyrektora Miejskiego Osrodka Sportu i Kultury z siedzibg w Dziwnowie,
dziatajacego na podstawie zarzadzenia nr VI/235/2012 Burmistrza Miasta Dziwnoéw z dnia 30 kwietnia
2012 roku,

Agnieszke Dymerska — Glowna Ksiegowa Miejskiego Osrodka Sportu i Kultury z siedzibg w
Dziwnowie,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Madonskiej

zwang dalej: ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez

1
2

zwanym dalej: ,,Wykonawca”

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdowienia publicznego w trybie

...................................... na podstawie art. ..................... ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. —

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z p6zn. zm.) — w dalszej czgéci nazywanej:
»PzZp”.

1.

2.

3.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy (w dalszej czesci nazywanej: ,,Umowa”) jest wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot budowlanych dla zadania pn. ,,Remont hali
sportowo-widowiskowej w Dziwnowie” (w dalszej czgSci nazywany: ,,Przedmiotem umowy” lub
»Zamowieniem”).
Zadanie podzielono na czesci:

a. Cze$¢ 1 obejmuje naprawy konstrukcji nosnej dachdéw z drewna klejonego hali sportowo-
widowiskowej w formule zaprojektuj i napraw zgodnie z zatgczonym opracowaniem.

b. Czg$¢ 2 obejmuje uszczelnienie pokrycia dachowego hali sportowo-widowiskowej w
formule zaprojektuj i napraw zgodnie z zalaczonym opracowaniem zgodnie z zataczonym
opracowaniem.

W ramach wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca w szczegolnosci:

1) wykona dokumentacje¢ projektowa (w dalszej czeSci nazywana: ,,Dokumentacja projektowa”);

2) wykona roboty budowlane polegajace na naprawie konstrukcji z drewna klejonego warstwowo
wraz z uszczelnieniem pokrycia dachowego, zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg projektowa

(w dalszej czesci nazywane: ,,Robotami budowlanymi” lub ,,robotami”);

3) wykona dokumentacje powykonawczg (w dalszej cze$ci nazywang: ,,Dokumentacja
powykonawczg”);
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4) przeniesie na zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do Dokumentacji projektowej oraz do
Dokumentacji powykonawczej, na warunkach okreslonych w § 7;

5) zawrze umowg ubezpieczeniowg z tytulu odpowiedzialno$ci zwigzanej z wykonywaniem
Przedmiotu umowy na warunkach okre§lonych w § 12;

6) udzieli gwarancji na prace i roboty objete Przedmiotem umowy na warunkach okreslonych w §
13;

7) udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszaca (w dalszej cze$ci nazywana: Infrastrukturg
towarzyszacg), o ktorej mowa w Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym zatacznik
nr 1 do Umowy (w dalszej czgéci nazywanym: ,,PFU”), na warunkach takich samych jak ustalit
producent lub korzystniejszych dla Zamawiajacego.

4. Realizacja Przedmiotu umowy zostata podzielona na nastepujace etapy (w dalszej cze$ci nazywane:
,Etapami’):

1) Etap 1 — obejmujacy wykonanie Dokumentacji projektowej;

2) Etap 2 — obejmujacy wykonanie Robot budowlanych oraz Dokumentacji powykonawczej.

5. W ramach realizacji Etapu 2 Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 4-7.

6. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Opracowa¢ i uzgodnic z
Zamawiajagcym  harmonogram  rzeczowo-finansowy (w  dalszej czgéci  nazywany:
,Harmonogramem”), w ktérym beda uszczegotowione etapy realizacji Przedmiotu umowy oraz
terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow, zgodny z postanowieniami § 2 ust. 1 1 2, z
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2, Harmonogram bedzie zawierat podziat roboét, ktorych
realizacja jest planowana do odbioréw cze$ciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3, wraz ze wskazaniem
ich warto$ci. Wykonawca w pierwszej kolejnosci, w ramach podziatu robdt, wyodrebni roboty
wykonywane  sitami  wlasnymi  oraz  roboty, ktore beda  wykonywane przez
Podwykonawce/Podwykonawcow na podstawie umow o podwykonawstwo. Harmonogram
powinien by¢ wykonany, w takim stopniu szczegotowosci, aby Zamawiajacy miat mozliwos¢
wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaje i wartoSci robot, ktore zostang powierzone
Podwykonawcy.

7. Dokumentacja projektowa obejmuje:

1) dokumentacje projektowa budowlana;

2) dokumentacje projektowg wykonawcza;

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych;

4) Kkosztorys, na potrzeby waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, na zasadach okreslonych w
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. e;

5) plan zagospodarowania terenu;

6) uzyskanie pozwolenia na budowe.

8. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza oraz dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzna;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji Zamoéwienia materiatbw budowlanych, elementow wykonczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

9. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z
rozporzadzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie.

W ramach realizacji Robot budowlanych Wykonawca jest zobowiazany do realizacji dostawy i
montazu Infrastruktury towarzyszacej.

Infrastruktura towarzyszgca musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa wymagane dla danego wyrobu,
tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, trescig specyfikacji
warunkow zamoOwienia (w dalszej czg$ci nazywana: ,,.SWZ”), stanowigca Zatacznik nr 2 do
Umowy, a takze zgodnie z PFU.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje
si¢ do oddania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy zapoznatl si¢ z jej trescig, a takze z trescig
dokumentacji przetargowej, w szczeg6lnosci SWZ, PFU, jak réwniez z treScia dokumentacji
posiadanej przez Zamawiajacego dotyczacej Przedmiotu umowy, o ktérej mowa w PFU, a nadto
przeprowadzit on wszelkie czynnosci niezbedne dla prawidlowego przygotowania oferty i zawarcia
niniejszej umowy, w szczeg6lnosci konieczne do dokonania oszacowania jego wynagrodzenia oraz
okreslenia zakresu jego prac, w tym rowniez czynno$ci opisane w dokumentacji przetargowej, w
szczegolnosci w PFU.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 5 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Etapy, w nastgpujacych terminach:

1) Etap 1 —w terminie 2 miesiecy od dnia jej zawarcia;

2) Etap 2 —w terminie 5 miesiecy od dnia jej zawarcia.

Termin wykonania Przedmiotu umowy moze ulec zmianie o okreslang liczbe dni, w ktorych nie

mozna prowadzi¢ Roboét budowlanych wskutek jednej z ponizszych przyczyn:

a) wystgpienia warunkow  atmosferycznych  uniemozliwiajagcych  prowadzenie Robot
budowlanych, potwierdzonych danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej;

b) przerwy w prowadzeniu Robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

€) decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
Robdt budowlanych.

7 zastrzezeniem ust. 3 oraz § 14 ust. 1 pkt 3, termin wykonania Przedmiotu umowy i terminy

wykonania poszczeg6élnych Etapéw, nie mogg ulec zmianie.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, w okolicznosciach, o ktoérych mowa ust. 3 lub § 14

ust. 1 pkt 3, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§3
ObowiazKi stron umowy
Zamawiajacy I Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia zobowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu Umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnosci:
1) wprowadzenie Wykonawcy na teren Robot budowlanych w terminie, o ktérym mowa § 5 ust. 5;
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2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla realizacji Przedmiotu umowy;
4) dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1;

5) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)

przekazanie Zamawiajacemu:

a) pieciu egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej

Dokumentacji projektowej,

b) dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji elektronicznej

Dokumentacji powykonawczej;
wykonanie poprawek lub uzupetnien lub usunigcia wad i usterek w trybie przewidzianym w §
5 ust. 17;
oddanie Przedmiotu umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem termindéw
kolejnych Etapow;
ponoszenie kosztow zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania Robdt budowlanych;
petienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia
podwykonawcom;
przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie
robot;
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
wykonywanie robot oraz innych czynnosci objetych Przedmiotem umowy zgodnie z
wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
zapewniajace podczas wykonywania Robot budowlanych catkowite bezpieczenstwo osob
przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, w szczeg6lnosci zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy;
wykonanie robot z materiatdw wiasnych, ktore powinny odpowiadaé jakoSciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z regulacjami
przepisu art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatow uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ badania tych materiatow
zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakoS$ci. Jesli badania wykaza, ze
jako$¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogow, o ktérych mowa powyzej, wowczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych

Przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa oraz przedlozy¢ na wezwanie Zamawiajacego dokumenty
potwierdzajace te uprawnienia i kwalifikacje danych osob, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
kalendarzowe pod rygorem powstania uprawnienia po stronie Zamawiajacego do zadania
wykluczenia przez Wykonawce danej osoby z realizacji Przedmiotu umowy w przypadku
nieprzediozenia odpowiedniej dokumentacji;

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych, przy czym kierownik budowy

bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania
nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania
robot;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;
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13) zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje Zamawiajagcemu podstawe do zgdania odkrycia roboét i
przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

14) zapewnienie i pokrycie kosztow petnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej *tacznie
Z okresleniem wspotrzgdnych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przez uprawnionego geodete;

15) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wbudowanie infrastruktury
towarzyszacej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez dane
wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

16) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub ogledzin terenu budowy
W kazdym terminie;

17) biezace sprzatanie i wywozenie materiatdow z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu robot. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowigzku Zamawiajacy bedzie
uprawniony wykona¢ te obowiazki we wilasnym zakresie, w tym przy pomocy podmiotu
trzeciego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nast¢pnie obciazy wykonawce kosztami sprzgtania
i wywiezienia materiatow z budowy. Wykonawca bgdzie zobowigzany do pokrycia tych
kosztow w terminie 7 dni od dnia, w ktorym Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich zwrotu,

18) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

19) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8,

20) zapewnienie nadzoru autorskiego ze strony projektantéw w toku realizacji Robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone¢ przeciwpozarowg i dozor mienia na terenie budowy, jak
i za wszelkie szkody, w szczegdlnosci wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich, powstate
w trakcie trwania realizacji Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w trakcie trwania Robot
budowlanych na terenie przyjetym od Zamawiajacego, lub majace zwiazek z prowadzonymi
robotami lub wynikajace z zaniechan Wykonawcy;

b) bezpieczenistwo wszelkich dziatah prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu umowy,

€) szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkoéw pracownikow i osob trzecich, powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, w szczegodlnosci w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

Wersje elektroniczne Dokumentacji projektowej i Dokumentacji powykonawczej, jak rowniez

innych dokumentéw, opracowan, uzupelnien i zmian, powinna zawiera¢ wersje edytowalng

opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe),.xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki)

oraz wersj¢ do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny by¢ udostepniane w formacie .pdf i

winny by¢ zoptymalizowane. Rozdzielczo$§¢ materiatow w postaci graficznej powinna wynosi¢

minimum 100 dpi i nie powinna przekracza¢ 200 dpi.

§4

Przedstawiciele stron
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1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:
1) ze strony zamawiajacego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
Imie¢ 1 mnazwisko: ... Tel.: o e-mail:
2) ze strony Wykonawcy:
a) PROJEKTANT:
Imie 1 nazwisko: ...l Tel.: o e-mail:
b) KIEROWNIK BUDOWY:
Imie 1 mnazwisko: ...l Tel.: o e-mail:
¢) KIEROWNICY BRANZOWI:
Imie¢ 1 mnazwisko: ... Tel.: o e-mail:

2. Projektant, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a jest odpowiedzialny za kontakt z Zamawiajacym w
trakcie realizacji Etapu 1. Kierownik budowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b jest
odpowiedzialny za kontakt z Zamawiajacym w trakcie realizacji Etapu 2.

3. W przypadku zmiany osob bedacych przedstawicielami stron lub danych do kontaktu, o ktorych
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony. W przypadku zaniechania tego obowiazku,
wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom lub z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy, 0 ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym
mowa W zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

4. Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w:

1) wust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, sa upowaznieni do podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz protokotu odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 2;

2) ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2 lit. b, s3 upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na
teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 5, protokotéw odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, protokotéw odbioru czgsciowego, o ktorych mowa
w § 5 ust. 1 pkt 3, oraz protokotu odbioru koncowego, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4.

5. Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do protokotow,
o ktorych mowa w § 5 ust. 16, oraz do zglaszania roszczen, wnioskoéw, polecen i uwag w okresie
gwarancji.

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, w trakcie jej realizacji moze
nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze
zmiany, pod warunkiem spelnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz do o0sob
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbidr wstgpny Dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2) odbidr ostateczny Dokumentacji projektowej (odbidr Etapu 1) — na podstawie protokotu odbioru
czesciowego;

3) odbiory czesci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego;

4) odbior koncowy robot (odbior Etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koncowego;

5) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow dokonywanych w
dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego Dokumentacji projektowej, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 1,

Wykonawca dostarczy na adres zamawiajgcego kompletng Dokumentacje projektowa, o ktorej

mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6. Zamawiajacy potwierdzi przekazanie Dokumentacji

projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych

od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2, z zastrzezeniem, ze termin ten

moze ulec zmianie w okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 16 lub 17;

Pozytywny odbioér ostateczny Dokumentacji projektowej — odbior Etapu 1, oznacza odbior

potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia pozytywnego

odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w ust. 4. Z wprowadzenia

Wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony protokét wprowadzenia z udziatem przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesci robdt, wysytajac zawiadomienie za posrednictwem

poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

Zamawiajacy dokona odbioru cze¢sci robot w terminie 5 dni roboczych od daty przystapienia do

odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznosciach, o ktorych mowa w

ust. 16 lub 17.

Pozytywny odbior czesci Robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 7, oznacza odbiodr

potwierdzony protokotem odbioru cze$ciowego, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czgsci robdt bedzie nastgpowaé nie czeséciej niz w miesiecznych okresach

rozliczeniowych.

Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego Robdt budowlanych, wysytajac

zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 4

ust. 1 pkt 1. Gotowo$¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat w cato$ci Roboty budowlane

oraz skompletowal Dokumentacje¢ powykonawczg.

Odbioru koncowy Roboét budowlanych odbedzie si¢ w terminie 10 dni roboczych od daty

przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢ w okolicznos$ciach, o

ktorych mowa w ust. 16 i 17, i zostanie zakonczony sporzadzeniem protokotu.

Pozytywny odbior Etapu 2, oznacza odbior potwierdzony protokotem odbioru koncowego,

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i

zastrzezen.

Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b, nie

wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania

swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa

w § 4 ust. 1 pkt 1.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, bedg dokonywane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce potrzeby w tym
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16.

17.

18.

19.

zakresie, zgodnie z ust. 14. Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu zostang

potwierdzone w dzienniku budowy.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2—4, uwagi i

zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji Przedmiotu umowy, z

wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz przepisami powszechnie obowigzujacego

prawa.

Zamawiajacy ma prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek lub uzupetnien lub

usunigcia usterek lub wad w pracach stanowigcych Przedmiot umowy, w szczegdlnosci jezeli:

1) Dokumentacja projektowa bedzie posiadata bledy lub braki powodujace jej niezgodnos¢ z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujace jej niezgodnos$¢ z wymogami
okre$lonymi w PFU lub SWZ;

2) Roboty budowlane w catosci lub w czg$ci nie zostang wykonane lub zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, odebrana, zgodnie z w § 5 ust. 4, Dokumentacja
projektowa lub przepisami powszechnie obowigzujacego prawa;

3) Roboty budowlane zostang wykonane z uzyciem materiatdw, ktore nie uzyskaly atestu lub
$wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do stosowania, jak rowniez nie spetniajacych
warunkow, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 9;

4) Infrastruktura towarzyszaca nie spetnia warunkéw przewidzianych Umowa, w szczegolnosci
norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego wyrobu;

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej Dokumentacji powykonawczej, a uwagi lub zastrzezenia
w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole podczas odbioru cze$ciowego lub odbioru
koncowego, o ktorych mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 3 i 4.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usunigcie usterek lub wad, bedzie realizowane po uptywie

terminéw wykonania odpowiednio Etapu 1 lub Etapu 2, a dodatkowo, terminy te zostang

przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupetnienia oraz
usung¢ usterki lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za termin wykonania Etapu 1 i Etapu 2 uwazaé si¢ bedzie date zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w ust. 2 oraz w ust. 10, o ile protokoét

odbioru czgsciowego, o ktdrym mowa w ust. 4, oraz protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa

w ust. 12, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

bez uwag i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgloszone uwagi lub zastrzezenia, za

termin wykonania Etapu 1 i Etapu 2 Umowy uwazac si¢ bedzie dat¢ podpisania stosownie protokotu
odbioru czesciowego, o ktorym mowa w ust. 4, oraz protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa

w ust. 12, bez uwag i zastrzezen.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosSci
Za prawidlowa realizacje Przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci:
- Czes¢ I ztotych brutto (stownie:
................................................................................. ztotych 00/100 brutto),
- Czgs¢ 2 s ztotych brutto (stownie:
................................................................................. ztotych 00/100 brutto).

Kwoty zawieraja obowiazujacy podatek od towarow i ustug (VAT).
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja Przedmiotu umowy, w szczegolnosci robot projektowych i budowlanych, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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16. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

3.

6.

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONQWCY: ......ccocovevrereiieeie e .

Rozliczenie migdzy stronami za realizacj¢ Przedmiotu umowy bedzie nastgpowac na podstawie
faktur cze$ciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce po dokonaniu przez
Zamawiajacego pozytywnych odbiorow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4, zakonczonych
sporzadzeniem protokotow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4, podpisanych przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen, na rachunek bankowy

Wykonawcy prowadzony w banku ... 0 numerze

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czg¢éciach ptatnych na nastepujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym Dokumentacji projektowej — realizacja
Etapu 1, zgodnie z § 5 ust. 4, Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w kwocie
......................... ztotych brutto (stownie: ...........ccoviiiiiiiiiii )
zawierajgce podatek od towarow i ustug (VAT) — co stanowi ....... % kwoty wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czgéci robot, zgodnie z § 5 ust. 8, Wykonawcy
przystuguje czes$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze
taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbiorow czgséci robot budowlanych, nie
moze przekroczy¢ 85 % kwoty wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1;

3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu 2, zgodnie z § 5 ust. 12, Wykonawcy przystuguje
cze$¢ wynagrodzenia okre$lona zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem, ze kwota
wynagrodzenia wyplacona z tytutu odbioru koncowego robdot budowlanych, nie moze by¢
wyzsza niz 50 % kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1.

Platnosci, o ktorych mowa w ust. 6, bedg dokonywane na podstawie oryginalow faktur VAT

dorgczonych Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu 1, jest protokét odbioru
czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, potwierdzajacy pozytywny odbior Etapu 1,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i
zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie cze$ci robot, jest protokot odbioru
czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, potwierdzajacy pozytywny i zgodny z
Harmonogramem, odbiér czeéci robdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

3) podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie Etapu 2, jest protokédt odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, potwierdzajacy pozytywny odbiér Etapu 2,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i
zastrzezen.

Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 21 dni od daty

otrzymania przez zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku

bankowego wskazany na fakturach. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:

Nabywca:

Gmina Dziwnéw — Miejski Os$rodek Sportu i Kultury

ul. Szosowa 5

72-420 Dziwnow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

NIP 9860156976
Odbiorca:
Miejski Osrodek Sportu i Kultury
ul. Reymonta 10
72-420 Dziwnow.
Jezeli objete dang fakturg czgséci Przedmiotu umowy byly wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z ptatnoSciami
wynikajagcymi z podpisanych umow i wystawionych faktur. O$wiadczenie nie moze by¢
wystawione z data wczesniejsza niz protokot odbioru danej czgéci Przedmiotu umowy. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy.

W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do niej o$wiadczenia

wszystkich podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonal zaptlaty

wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji Przedmiotu umowy. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 5 do Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa

w ust. 10 i 11, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w

czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptlaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg beda prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w Umowie, w tym w § 9,

2) pflatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych w Umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za wykonawce
sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8;

4) kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego powstalych w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce, w szczegdlnosci kosztow, o
ktorych mowa w § 3 ust. 3 pkt 17 lub § 5 ust. 18.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie Przedmiotu umowy z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie

ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 5 jest rachunkiem rozliczeniowym

stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci

gospodarczej.

§7
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1,
autorskie prawa majatkowe do utworéw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania Umowy.

Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do Kkorzystania
i rozporzadzania utworami w calosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
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1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czg¢sci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania Umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,
nadawanie w catosci lub cze$ci, bez ograniczen ilo§ciowych, dowolng znang w dacie Umowy
technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a
takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania Przedmiotu umowy lub usunigcia usterek i wad.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z dniem podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku:

1) Dokumentacji projektowej — protokotu odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt
2, bez uwag i zastrzezen;

2) Dokumentacji powykonawczej — protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
pkt 4, bez uwag i zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze Dokumentacja projektowa oraz Dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich osob trzecich — dla korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i
wprowadzania zmian do utworéw powstatych w wyniku realizacji Przedmiotu umowy nie jest
wymagana zgoda osob trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie zastrzezen
dotyczacych praw autorskich, jak réwniez firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepisow prawa, Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji

Zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. kwotg .............ooiiiiiinl. zt

(Slownie:......oooiii ), przed zawarciem Umowy.

Zabezpieczenie bedzie wniesione W fOrmie: ............ooiiiiiiiiiiiiiiiiieas

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy stosuje si¢ art. 451 Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

a) 90% wartosci w terminie 30 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
lub przyjecia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy oraz bezusterkowym odbiorze przez Zamawiajacego (w tym dokonania
odbioréw przez stosowne stuzby);

b) 10% nie p6zniej niz 15 dni po uptywie okresu Gwarancji okreslonej w ofercie Wykonawcy.
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7.

10.

11.

1.

2.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego w banku: .............. numer rachunku: ................... tytut
PIZEIEWUL .ottt

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie

oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania Umowy —
do chwili jej podpisania. Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed podpisaniem Umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w

pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwtoki w realizacji Etapu 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, w stosunku do
terminu okre$lonego w § 2 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;

2) za kazdy dzien zwloki w realizacji Etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, w stosunku do
terminu okres$lonego w § 2 ust. 2 pkt 2 — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1;

3) zakazdy dzien zwloki w usunieciu wad, o ktorych mowa w § 13 ust. 5, w okresie trwania rekojmi
lub gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust. 6 — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

4) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

5) ztytuhu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcag, ktorej przedmiotem
sa Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 Pzp;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
e —w wysokosci ...................% wartos$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za
kazdy przypadek opisanego tu naruszenia,;

6) =z tytulu naruszenia postanowien § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci ..... % wartosci
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ ..... % wartoSci

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.
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Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja
si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;

2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow wynikajacych
z Umowy.
Niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w Umowie, jezeli nie pokryja one poniesionych szkod,
Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego w zakresie przenoszacym
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody na zasadach og6lnych.

§ 10
Podwykonawstwo

Strony Umowy ustalaja, ze Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcg osobiscie badz
z udziatem Podwykonawcow, z zastrzezeniem, ze kluczowe czgéci zamowienia wskazane w ust. 2,
zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.
Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce nastepujacych
kluczowych czgéci zamowienia na roboty budowlane:

D)
Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czgsci zamowienia
nastepujacym Podwykonawcom:
a)
e Nazwa Podwykonawcy: ................oeeeee.
e Opis powierzonej cze$ci ZAaMOWIENIA: .....o.vvveevennennennnn..
e Czy Podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 Pzp ...........ccoovivininnnn.. (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czgsci
zaméOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze:

e proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

e brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

Postanowien ust. 5 nie stosuje si¢ wobec Podwykonawcdw niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, oraz do dalszych
podwykonawcow.

Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umow zawieranych miedzy Podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowigzany do
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez Podwykonawce 1 do ich

koordynaciji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamdwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera umowe o
podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowy o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz begdzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystgpuja w Umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢
zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;

C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania Umowy oraz z
Harmonogramem;

d) terminy i zasady dokonywania odbioru;

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajacego z Umowy);

f) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1, obowiazki w zakresie dokumentowania oraz sankcje
z tytutu niespelnienia tego wymogu;

g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajacy W terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12,
rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiagzany przedtozyé
Zamawiajacemu, poswiadczong przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginatem, kopie zawarte;j
umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, o tresci
zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

str. 14



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

b) bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czeéci zamdwienia, o ktorych
mowa W ust. 2;

C) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego §wiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

e) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp, tj. postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzuja takze przy zmianach projektow umow o

podwykonawstwo, jak i zmianach umow o dalsze podwykonawstwo.

Strony Umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezeh przez

Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca za

zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych Umowa.

Procz uméw, o ktorych mowa w ust. 14, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca

zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu roéwniez poswiadczong za zgodnos¢

z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem takich uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wytaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w ust. 19 i 20, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
terminow platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przediozona

Zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, na

zasadach okre$lonych w art. 465 Pzp.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o ktorych mowa w ust. 23, w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia tej informacji.

str. 15



25. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, we wskazanym tam terminie,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu
Podwykonawcy), jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
(lub dalszemu podwykonawcy) w przypadku istnienia watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci nalezytej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

¢) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy),
jezeli podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy), o
ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajagcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Fakturowanie prac wykonywanych w podwykonawstwie nastgpowaé begdzie za pomocg faktury
Wykonawcy z nastepujacymi zalacznikami:

a) kserokopia faktury Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce;

b) kserokopia protokotu odbioru robot wykonanych w podwykonawstwie, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawcg;

C) cesji/przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z faktury na Podwykonawce ze wskazaniem banku
oraz numerem konta bankowego Podwykonawcy lub potwierdzenie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy wierzytelnosci przystugujacej mu z faktury.

28. Zaptata faktury Podwykonawcy nastapi bezposrednio na rachunek bankowy Podwykonawcy,
chyba, ze Wykonawca przedstawi niebudzace watpliwosci potwierdzenia zaptaty tej faktury na
rzecz Podwykonawcy. W takim przypadku nie dokonuje si¢ cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w
ust. 27 lit. c.

29. Konieczno$¢ dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy,
lub koniecznosci dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje si¢ przepis art. 6471 Kodeksu
cywilnego oraz art.143b-143d Pzp oraz pozostate postanowienia Umowy.

§11
Klauzula spoleczna

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych nastepujace czynnosci
.............................. przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

2. W odniesieniu do os6b wymienionych ust. 1, Zamawiajacy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o
prace, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

a) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o pracg, lub

C) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentéw
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawcg lub Podwykonawce do wykonywania
czynno$ci o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika Wykonawcy lub
Podwykonawcy, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobg czynnosci, o
ktorych mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1, w calym okresie
obowigzywania Umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 2,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym
mowa w ust. 1.

§12
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktorym mowa
w § 5 ust. 5, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialno$ci cywilne;j
w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej oraz w zakresie wykonywanego
Przedmiotu umowy w okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia
nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktéorej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, asuma
gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie pozniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub umdéw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i W petnej wysoko$ci optacaé¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w ust. 1,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na Przedmiot umowy obejmujacy:

a) Roboty budowlane, Dokumentacje projektowa oraz Dokumentacje powykonawcza — na okres

.................. miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w §
5ust. 12;

b) Infrastrukture towarzyszaca na warunkach producenta.

2. Okres rekojmi na Przedmiot umowy wynosi 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12.

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

4. Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyna powstania byla usterka lub wada,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

5. O powstatych w okresie gwarancji i r¢kojmi wadach lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi
wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzigciu takiej informacji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciggu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wigta, oraz usuna¢ wady |
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usterki najpozniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstalych wadach
zgodnie z § 13 ust. 5. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie pod rygorem uznania, Ze termin nie zostat wydtuzony.
W razie nieusunigcia przez Wykonawce wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W
takim przypadku petna nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z kwoty
wniesionej przez Wykonawcg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w §
8.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
pisemnie i faksem lub e-mailem.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rgkojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1.
§ 14
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, mozliwo$¢ dokonywania zmian
postanowien Umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
7ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie do wysoko$ci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
calkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
0s0b bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamoéwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planow kapitatowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie;

e) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

—  poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow, uprawniajacy strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia wynosi .... % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

—  poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gltownego Urzedu
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Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony
kosztorys;
—  maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie
.... % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen
lub obiektéw budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwo$cig zrealizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materialowych;

b) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:

a) dziatania organdéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
Przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta — o czas, jaki mingl od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia
zawarcia Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy maja
one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. W przypadku ich wystapienia
Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z pissmnym wnioskiem o zmiang wynagrodzenia,
przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej
w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastgpujacych okresach:

D)

poprzez zestawienie cen materialtdbw i kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, .
........................................... oraz wskaznika zmiany cen materiatow lub kosztow
ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do
miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zar6wno
na jego wzroscie, jak i obnizeniu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci
uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajacym Harmonogramu, z zastrzezeniem ze w
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja
i uzgodnienie Harmonogramu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia — Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw 1 kosztow zobowigzania
Podwykonawcy.
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7. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Prawo odstapienia od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
cze$ci umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach opisanych w umowie, jak
rowniez z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca jest w opdznieniu w sporzadzaniu Dokumentacji projektowej dtuzszym anizeli 30
dni w stosunku do Harmonogramu,

b) Wykonawca sporzadza Dokumentacje¢ projektowa w sposob wadliwy lub niezgodnie z umowa
oraz nie zaprzestat wadliwej realizacji lub nie usunat skutkéw wadliwej realizacji w terminie
14 dni od stosownego pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

c) Wykonawca wykonuje Dokumentacj¢ projektowa z naruszeniem postanowien umowy
dotyczacych podwykonawcow,

d) Wykonawca nie przedtozyl nowego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia zgodnie z § 12 ust. 1.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w cze$ci dotyczacej Robdt budowlanych
z powodu okolicznos$ci lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy:

a) Wykonawca jest w opdznieniu w wykonywaniu Robot budowlanych dtuzszym anizeli 30 dni w
stosunku do Harmonogramu;

b) Wykonawca wykonuje Roboty budowlane w sposob wadliwy lub niezgodnie z Umowg oraz nie
zaprzestal wadliwego wykonywania lub nie usunat skutkéw wadliwego wykonywania w
terminie 14 dni od stosownego pisemnego wezwania przez Zamawiajacego;

¢) Wykonawca wykonuje Roboty budowlane z naruszeniem postanowien Umowy dotyczacych
Podwykonawcow;

d) Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z Podwykonawcy bedgcego podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 Pzp, i nie wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

e) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub nastapita koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto$ci
Umowy brutto;

f) Wykonawca wstrzyma sie¢ bez uzasadnionych przyczyn oraz bez pisemnej zgody
Zamawiajacego z realizacja Przedmiotu umowy na laczny okres 14 dni kalendarzowych lub
nieprzerwany okres 7 dni kalendarzowych, co bedzie grozi¢ niezachowaniem terminu
wykonania Umowy lub terminéw z Harmonogramu.

4. W przypadkach opisanych w ust. 3 i 4 Zamawiajacy moze ztozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od
umowy w terminie 60 od dnia wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia.

5. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od Umowy przez caty okres trwania
Umowy.

6. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy, po rozpoczeciu prac,
odstapienie bgdzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czesci
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Umowy.
7. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca:
— niezwlocznie zaprzestanie wykonywania ustug;
— przekaze Zamawiajacemu wszelka dokumentacje dotyczaca Przedmiotu umowy, nie poézniej niz
w terminie przez niego wskazanym;
— usunie z terenu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia nalezace do Wykonawcy.

§16
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktoérych administratorem
danych jest Burmistrz Dziwnowa z siedzibg w Dziwnowie przy ul. Szosowej 5.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w
RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Wszelkie spory powstale w wyniku realizacji Umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym Umowa zastosowanie majg obowigzujgce przepisy prawa, w
szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami
odrgbnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac¢ drugg stron¢ o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych. Niepowiadomienie

6. Niniejsza Umowa jest jawna i podlega udost¢pnieniu na zasadach okre§lonych w przepisach o
dostepie do informacji publiczne;j.

7. Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zatacznik nr 1,

2) specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ) — zatgcznik nr 2,

3) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 3,

4) wzor o$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu zrealizowanych
czesci przedmiotu umowy — zalacznik nr 4,

5) wzor o$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytulu rozliczenia
koncowego przedmiotu umowy — zatacznik nr 5,

8. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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