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1 2 3 4 5 6 7

1. Prace projektowe

1  Kalkulacja 

indywidualna 

Inwentaryzacja , Wykonaie projektu budowlanego, 

projektu wykonawczego, wykonanie dokumentacji 

powykonawczej - założono 5% wartości prac kpl 1

Prace projektowe

2. Prace przygotowawcze

2 KNNR-W 3 

1013/01  

Zabezpieczenie elementów wewnętrznych
m2 2500

3 KNR 4-01 

0519/01 

analogia 

Drobne demontaże elemntów dachowych

m2 2500

4 KNR 4-01 

0609/01  

Rozebranie izolacji
m2 2500

5 KNR 4-01 

0535/08  

Rozbiórka obróbek - ząłożono 30% powiechni dachu
m2 750

6 KNR 4-04 

0506/01  

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - blachy 

osłonowe od spodu
m2 2500

7  Kalkulacja 

indywidualna 

Wizja lokalna, ocena stanu technicznego odkrytych 

elementów, wykonanie pomiarów dźwigarów m2 2500

Prace przygotowawcze

3. Prace naprawcze

8  Kalkulacja 

indywidualna 

Część A  Naprawa konstrukcji dachu: Wykonanie 

dodatkowych linii stężeń konstrukcji, Naprawa rejonu 

naroża ram, Naprawa słupów w osi J i A, Naprawa 

rejonu połączeń sztywnych rygla ramy,Wykonanie 

dodatkowej konstrukcji usztywniającej w ścianach 

szczytowych, Uzupełnienie stężeń (skratowań)ścian 

osłonowych w polach osi 6-7 oraz 13-14

m2 1450

9 KNR 4-01 

0610/02  

Część A - Oczyszczenie elemtnów zawilgoconych  

założono 30% powiechni dachu m2 435

10 KNR 4-01 

0629/11.1  

Część A - Impregnacja grzybobójcza założono 30% 

powiechni dachu
m2 435

11 KNR 4-01 

0631/01  

Część A - Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali 

i krawędziaków założono 30% powiechni dachu m2 435

12 KNR 2-02 

0405/06 

analogia 

Część B-N - Dachy z wiązarów o rozpiętości 15,0m - 

naprawa i uzupełnienia konstrukcji drenianych m2 1056

13 KNR 4-01 

0610/02  

Część B-N - Oczyszczenie elemtnów zawilgoconych  

założono 30% powiechni dachu m2 316,8

14 KNR 4-01 

0629/11.1  

Część B-N - Impregnacja grzybobójcza założono 

30% powiechni dachu
m2 316,8

15 KNR 4-01 

0631/01  

Część B-N - Impregnacja ogniochronna desek, płyt, 

bali i krawędziaków założono 30% powiechni dachu m2 316,8

Prace naprawcze

4. Ocieplenie

16 KNR 9-12 

0303/04  

Izolacje cieplne dachów wykonywane pianką PUR
m2 2500

17 KNR 9-12 

0303/04  

Izolacje cieplne dachów wykonywane pianką PUR - 

dodatek za wtypełnienie profila trapezowego 

(rzowinięcie blachy) 35% powierzchni m2 750

Ocieplenie

5. Pokrycie dachu i obróbki

Rodos 7.0.7.6 [L154457]

PRZEDMIAR - SZACUNKOWY

Naprawa konstrukcji z drewna klejonego wraz z uszczelnnieniem pokrycia dachowego hali sportowo-widowiskowej w Dzwinowie w 

systemie zaprojektuj i napraw"
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Rodos 7.0.7.6 [L154457]

PRZEDMIAR - SZACUNKOWY

Naprawa konstrukcji z drewna klejonego wraz z uszczelnnieniem pokrycia dachowego hali sportowo-widowiskowej w Dzwinowie w 

systemie zaprojektuj i napraw"

18 KNR 0-32 

0628/02  

Pokrycie z membrany dachowej
m2 2500

19 KNR 4-01 

0530/02  

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów 

ogniowych, koszów i okapów - założno ponowne 

wykorzystanie 50% powierzchni
m2 375

20 KNR 4-01 

0530/02  

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów 

ogniowych, koszów i okapów -  nowe obróbki
m2 375

Pokrycie dachu i obróbki

6. Nadzór - kierownik budowy, przygotowanie i 

obsługa inwestycji

21  Kalkulacja 

indywidualna 

Nadzór - kierownik budowy, przygotowanie i obsługa 

inwestycji - założóno 3% wartości prac kpl 1

Nadzór - kierownik budowy, przygotowanie i obsługa 

inwestycji

Razem k.b.
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