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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Cel zamówienia i zakres robót budowlanych 
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

polegających na naprawie konstrukcji nośnej dachów i uszczelnieniu pokrycia 
dachowego  hali sportowo-widowiskowej znajdującej się w budynku Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Kultury przy ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów (w formule 
"zaprojektuj i napraw”) zgodnie z wykonanym opracowaniem pn. „Wymagania 
dotyczące naprawy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w hali sportowo-
widowiskowej w Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w Dziwnowie”, obowiązującymi 
przepisami i wytycznymi Zamawiającego. 

2) Uzasadnienie – cel zamówienia: 
Wykonanie kompleksowej naprawy konstrukcji nośnej dachów i uszczelnieniu pokrycia 
dachowego ma na celu przywrócenia konstrukcji nośnej hali do właściwego stanu 
technicznego oraz zabezpieczenie przed przenikaniem wody opadowej do budynku 
przez nieszczelności w poszyciu dachu oraz nieszczelności przejść kominów, urządzeń 
instalacyjnych oraz z powodu błędnych rozwiązań wykonania pokrycia dachowego w 
tym brak wentylacji przestrzeni zamkniętych. 
Przy intensywnych opadach atmosferycznych występują przecieki wody opadowej 
z dachu do pomieszczeń hali, powodujące zacieki i korozję elementów konstrukcyjnych 
hali. 
Konieczność wykonania kompleksowego remontu dachu wynika również z okresowej 
kontroli stanu technicznego budynku przeprowadzonej w miesiącu listopadzie 2019 r. 
przez osoby posiadające uprawnienia budowlane.  
W związku ze stwierdzonymi przeciekami wody opadowej z powierzchni dachu do 
wnętrza budynku, zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej określenia 
stanu technicznego i użytkowego dachu w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury 
przy ul. Reymonta 10 w Dziwnowie. 
Z ww. ekspertyzy wynika konieczność przeprowadzenia remontu dachu. 

1.2. Zakres robót 
1.2.1. Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania naprawy dachu 

budynku obejmuje następujące czynności: 
1) opracowanie dokumentacji projektowej naprawy dachu, w tym m.in.: 

a. wykonanie niezbędnych prac przedprojektowych, odkrywek i badań istniejącej 
konstrukcji w celu stwierdzenia rzeczywistych głębokości spękań istniejącej 
konstrukcji, sprawdzenia jakości połączeń konstrukcyjnych, ocena górnych 
partii dźwigarów, płatwi i stężeń, sprawdzenia niezgodności wykonania 
elementów konstrukcyjnych z projektem wykonawczym (m.in. brak stężeń, 
użycie nieodpowiednich materiałów konstrukcyjnych, nieprawidłowe 
wykonanie połączenia elementów konstrukcyjnych itp.) oraz innych 
wymienionych w wykonanej ekspertyzie technicznej dołączonej do 
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opracowania oraz opracowania projektowego branży konstrukcyjnej. 
b. inwentaryzacja całej konstrukcji dachu i połaci dachowej z uwzględnieniem 

otworów, które wynikają z przebiegu instalacji wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i innych, a także elementów typu drabinki przeciwśniegowe.  

c. opracowanie Projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień 
i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli 
będzie wymagana), w tym uzgodnienie/ekspertyza rzeczoznawcy do spraw 
ochrony przeciwpożarowej, 

d. opracowanie projektu wykonawczego wraz z obliczeniami statyczno-
wytrzymałościowymi, 

e. sporządzenie opracowania pn. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiOR), 

f. Sporządzenie przedmiaru oraz kosztorysu. 
2) uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie (m. in. w razie potrzeby - 

z wykonawcami odpowiedzialnymi za urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne 
i elektroenergetyczne zlokalizowane na dachu). 

Integralną częścią zamówienia jest wykonanie następujących czynności i opracowań: 
a. Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Zamawiającego rozwiązań 
projektowych (w tym materiałowych) zawartych w Projekcie, 

b. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt ewentualnych 
dodatkowych ekspertyz, opinii, badań, uzgodnień, dokumentacji warsztatowej 
i innych dokumentów niezbędnych do wykonania prac projektowych, 

c. Zamawiający zastrzega sobie konieczność uzgodnienia poszczególnych 
etapów prac projektowych dotyczących ich zakresu, w tym szczególnie 
w zakresie wzmocnienia konstrukcji. 

1.2.2. Zakres robót budowlanych obejmuje (dotyczy całego budynku): 
1) naprawa konstrukcji dachu z uwzględnieniem wykonanej Ekspertyzy z lutego 

2021 r., założeń projektowych opracowania pn. „Wymagania dotyczące naprawy 
konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w hali sportowo-widowiskowej w 
Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w Dziwnowie” oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową budowlaną i wykonawczą naprawy dachu; 

2) wykonanie niezbędnych zabezpieczeń elementów drewnianych ram znajdujących 
się w przestrzeni dachu kratownicowego przeciw korozji biologicznej;  

3) sprawdzenie i uszczelnienie przejść kominów, instalacji budynku wychodzących na 
dach oraz innych elementów przechodzących przez połać dachową;  

4) natrysk piany poliuretanowej, jako ocieplenie i hydroizolacja: 
a. natryskową piankę poliuretanową o strukturze zamknięto komórkowej stosuje 

się jako materiał hydro- i termoizolacyjny dachów, 
b. pianka bardzo dobrze przylega do podłoża, m.in. do papy, blachy, betonu, do 

styropapy, drewna i materiałów drewnopochodnych, 
c. pow łoka pianki powinna być zabezpieczona przed szkodliwym 

promieniowaniem UV (w tym celu stosuje się zabezpieczenia farbami anty-
UV, farbami z posypką kwarcową czy poprzez zastosowanie kolejnej powłoki 
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natryskowej, najczęściej za pomocą dedykowanego do tego celu 
polimocznika), 

d. dzięki swojej niewielkiej masie pianka nieznacznie obciąża dodatkowo dach, 
oraz usztywnia jego poszycie, a dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie 
zapewnia możliwość swobodnego poruszania się po dachu; 

5) przewidzieć konieczność demontażu i ponownego montażu istniejących drabinek 
przeciwśniegowych na dachu, opierzeń, rynien (a w razie konieczności - wykonania 
nowych), sufitów podwieszanych lub powierzchni i elementów maskujących 
w miejscach wykonanych odkrywek i robót naprawczych konstrukcji  dachowej; 

6) inne roboty towarzyszące/uzupełniające, nie przewidziane powyżej, a wynikłe 
podczas prac projektowych lub w trakcie wykonywania robót budowlanych (w tym 
sprawdzenie skutecznego funkcjonowania wentylacji przestrzeni powietrznych 
stropodachów i poszycia dachu i ewentualne wykonanie/udrożnienie kratek, 
otworów, kominków wentylacyjnych). 

UWAGA: Ogólny zakres rzeczowy robót przedstawia ekspertyza techniczna 
dotycząca określenia stanu technicznego i użytkowego dachu budynku 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury przy ul. Reymonta 10 w Dziwnowie oraz 
koncepcja prac naprawczych i przedmiar (szacunkowy/orientacyjny) robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zweryfikowania 
niezbędnego do wykonania zakresu robót, po odbyciu obowiązkowej wizji 
lokalnej i oględzin na terenie obiektu Zamawiającego. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (stan 
istniejący) 

1) Budynek będący przedmiotem zamówienia jest częścią kompleksu Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Kultury i stanowi halę widowiskowo-sportową przekrytą dachem 
wykonanym w konstrukcji drewna klejonego w głównym korpusie oraz częściowo w 
konstrukcji drewnianych wiązarów kratowych (deskownice) nad częścią niższą. 

2) Budynek posiada stropodachy, których konstrukcję nośną stanowią: 
a. dwuprzegubowe ramy wykonane z drewna klejonego o rozpiętości 27 m 

usytuowane w rozstawie osiowym 4,5 m. Wymiary sali gimnastycznej, przekrytej 
dachem na konstrukcji z ram z drewna klejonego - 27,0 x 45,0 m w osiach 
konstrukcyjnych. Powierzchnia połaci dachowej nad halą sportową - ok. 1450 
m2. 

b. wiązary kratowe drewniane nad niższymi częściami budynku.  Szerokość części 
przekrytej stropodachem o konstrukcji z drewnianych wiązarów kratowych - 
od 8,12 m do 11,25 m w osiach konstrukcyjnych. Powierzchnia połaci dachowej 
nad tą częścią budynku - ok. 1056 m2.  

3) Dachy kryte trapezową blachą dachową. 
4) W budynku występują liczne przecieki z dachu, m. in. w rejonie kominów, 

w miejscach pęknięć / nieszczelności pokrycia dachowego, przy zewnętrznej ścianie 
osłonowej, a także widoczne zacieki na elementach konstrukcyjnych dachu. 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (stan docelowy) 
Realizacja zadania ma na celu: 
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1) kompleksową naprawę konstrukcji dachu, doprowadzenie do stanu bezpiecznej 
eksploatacji, 

2) naprawę pokrycia dachowego w celu jego pełnego uszczelnienia, aby zapobiec 
przenikaniu w sposób niekontrolowany wody opadowej do pomieszczeń 
wewnętrznych i konstrukcji dachu w tym natrysk piany poliuretanowej, jako 
ocieplenie i hydroizolacja.  

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  zobowiązany  jest: 
▪ sporządzić  dokumentację  projektową  wyszczególnioną  w punkcie 1.2.1., 
▪ wykonać kompleksową naprawę konstrukcji dachu – w zakresie 

wyszczególnionym w pkt. 1.2.2, 
▪ udzielić gwarancji na okres co najmniej 60 miesięcy, 
▪ w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie wykonywać (w razie 

konieczności) niezbędne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia 
umownego na naprawę dachu. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Przedmiotem PF-U jest zaprojektowanie i naprawa konstrukcji wraz z uszczelnieniem 
pokrycia dachowego hali sportowo-widowiskowej. Budynek kryty dachami 
i stropodachami, których konstrukcję nośną stanowią: 

a. Dwuprzegubowe ramy wykonane z drewna klejonego o rozpiętości 27 m 
usytuowane w rozstawie osiowym 4,5 m. Wymiary sali gimnastycznej, przekrytej 
dachem na konstrukcji z ram z drewna klejonego - 27,0 x 45,0 m w osiach 
konstrukcyjnych. Wysokość ram od poziomu ±0,00 wynosi ok. 15 m. 

b. Wiązary kratowe drewniane o wysokości nad niższymi częściami budynku. 
Szerokość części przekrytej stropodachem o konstrukcji z drewnianych 
wiązarów kratowych - od 8,12 m do 11,25 m w osiach konstrukcyjnych.  
Wysokość wiązarów - ok. 1,85 m. 

3) Dachy kryte trapezową/fałdową blachą dachową. Łączna powierzchnia połaci 
dachowych - ok. 2506 m2, wliczając krzywizny połaci dachowych. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania, jakie powinien spełnić 
projekt oraz wykonanie robót budowlanych  

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:  
a) opracowania Projektu budowlanego w formie rysunków, opisów technicznych 

i innych dokumentów, opinii i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę (jeśli będzie wymagane); 

b) opracowania Projektu Technicznego (zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego) w formie niezbędnych rysunków, opisów technicznych, detali 
konstrukcyjnych i innych wymaganych opracowań i dokumentów (jeśli będzie 
wymagane); 

c) opracowania Projektu Wykonawczego (uwzględniającego wymagania 
zawarte w ekspertyzie technicznej, w PF-U wraz z opracowaniem pn. 
„Wymagania dotyczące naprawy konstrukcji z drewna klejonego warstwowo 
w hali sportowo-widowiskowej w Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w 
Dziwnowie”), w formie rysunków, opisów technicznych, detali konstrukcyjnych 
i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju 
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i zakresu robót budowlanych, lokalizacje elementów przedsięwzięcia, 
uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia;  

d) opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiaru robót; 
e) wykonanie kalkulacji robót z podaniem wyceny i składników cenotwórczych; 
f) opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

budowlanych; 
g) realizacji robót zgodnie z wykonanymi projektami; 
h) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej zadania. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektu 
technicznego, projektu wykonawczego, dokumentacji warsztatowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz weryfikacji zawartych w nich 
danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno – użytkowym, 
przed skierowaniem projektu do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu Projektu 
wykonawczego, a przed wykonaniem ewentualnej Dokumentacji warsztatowej może 
dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych.  
Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać odpowiednie atesty 
dopuszczające ich do stosowania na terenie Polski. Dopuszcza się zastosowanie 
różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że spełniają wymagania techniczne 
i wymagania programu funkcjonalno – użytkowego.  
Zamawiający informuje, że ustanowił osoby upoważnione do zarządzania realizacją 
umowy oraz specjalistów pełniących obowiązki inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z prawa budowlanego i postanowień umowy. 
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (zanikowych i końcowych), 
kontroli użytych materiałów i wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów 
oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 
przeprowadzonych prób i pomiarów.  
Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej wraz 
z oględzinami obejmującej teren i przedmiot przyszłej inwestycji. 

2.1.1. Wymagania obejmujące zawartość projektu wykonawczego 
Dokumentacje projektową należy opracować w podziale na Projekt wykonawczy oraz 
opcjonalnie Dokumentację warsztatową.  
 Projekt wykonawczy powinien zawierać:  
- część opisową, 
- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonane zgodnie z Ekspertyzą techniczną  
- część rysunkową ( w tym rzuty, przekroje, szczegóły konstrukcyjne itp.)  
- kalkulacje kosztów inwestycji z podaniem składników cenotwórczych.  
- szczegółowe specyfikacje techniczną obejmującą swym zakresem wszystkie roboty 
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.  
Dokumentacja warsztatowa powinna zawierać:  
- część opisową, w tym obliczenia konstrukcyjne, zestawienie materiałów)  
- część rysunkową, w tym szczegółowe rysunki z rozwiązaniami technicznymi, detale, 
połączenia elementów konstrukcyjnych. 
Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z 
naniesionymi w sposób czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
budowy.  
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2.1.2. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 
- Projekt budowlany (w tym projekt techniczny, wersja papierowa) – 4 egz. (jeśli będzie 
wymagany) 
- Projekt wykonawczy ( wersja papierowa) – 3 egz.  
- Dokumentacja warsztatowa ( wersja papierowa) – 3 egz.  
- pozostałe elementy dokumentacji projektowej) przedmiary, kosztorysy STWiOR – po 
3 egz. w wersji papierowej. 
Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej 
na płycie CD,DVD, lub pamięci przenośnej w formie PDF w formacie podpisanych 
skanów i DWD (AutoCAD) lub kompatybilnym.  
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz że został 
wykonany w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć wraz z 
wersją papierową projektu oraz zgodnie z wersją elektroniczną. 

2.2. Wymagania podstawowe, przygotowanie terenu budowy 
- Na terenie budowy zostanie uwzględnione miejsce na zaplecze socjalne placu 

budowy. 
- Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu do tego 

celu wyznaczonym. Przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 
opróżniać. Wszelkie koszty ewentualnej utylizacji, wywozu, składowania, oraz 
ewentualnych opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. 

- Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach do 
tego celu wyznaczonych. Miejsce składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania 
materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 
producentów materiałów. 

- Teren budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów powinny być 
odpowiednio zabezpieczone i oznakowane przez Wykonawcę. 

Roboty powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi dla 
budynków użyteczności publicznej, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. 
Konstrukcja oraz pokrycie dachu po naprawie/remoncie powinno spełniać wymagania 
Zamawiającego określone w PFU, a także ewentualne wymagania dodatkowe 
przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić szczegółowy harmonogram. 
 Prowadzone prace wykonywane będą na obiekcie nieczynnym. 

2.3. Wymagania dotyczące architektury i konstrukcji 
Wykonanie naprawy konstrukcji dachu i pokrycia dachowego oraz zastosowane 
materiały muszą uwzględniać bezpieczeństwo konstrukcji dachu i stropodachów, w tym 
nośność i szczelność.  
Wykończenia pokrycia dachowego (m. in. obróbki blacharskie, kominów, cokołów, 
konstrukcji wsporczych) muszą zapewniać ich trwałość, szczelność oraz estetykę 
wykończenia. 
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2.3.1. Ogólne wymagania materiałowe 
Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z obowiązującymi zgodnymi 
z przepisami prawa normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty 
i deklaracje zgodności.  
Podstawowe wymagania materiałowe: 
- materiały podstawowe konstrukcyjne, stal, beton oraz inne materiały zastosowane do 

wzmocnienia konstrukcji muszą posiadać charakterystykę wytrzymałościową 
wynikająca z obliczeń konstrukcyjnych, 

- materiały muszą być prawidłowo składowane w nieuszkodzonych opakowaniach, 
w suchych i chłodnych warunkach. Szczegóły dotyczące minimalnej i maksymalnej 
temperatury składowania, czasu składowania podane są w kartach informacyjnych 
poszczególnych wyrobów. 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 
Wykonanie naprawy dachu i zastosowane materiały muszą uwzględniać odpowiednie 
zabezpieczenie konstrukcji wsporczych oraz kominów, instalacji i urządzeń 
(klimatyzacyjno-wentylacyjnych, elektroenergetycznych, itp.) – dotyczy miejsc, które 
wykonawca będzie zabezpieczał/uszczelniał zgodnie z opracowanym projektem 
technicznym. Ze względu na połączenia sztywne instalacji, nie ma możliwości 
czasowego ich demontażu (lub może być bardzo utrudnione) na czas naprawy pokrycia 
dachowego. 

2.5. Wymagania funkcjonalno-użytkowe dla dachu po wykonanej naprawie 
Konstrukcja i pokrycie dachu po naprawie powinny spełniać następujące wymagania: 
▪ zapewniać nośność, 
▪ zapewniać całkowitą szczelność i izolacyjność pokrycia dachowego oraz 

szczelność rynien i wpustów odprowadzających wodę z dachu, 
▪ zapewniać możliwość bezpiecznego poruszania się po dachu. 

2.6. Wymagania dodatkowe 
1) Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę zamówienia 

powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w  sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi  zmianami).


2) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) naprawy dachu musi 
uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  sprawie szczegółowego 
zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i  odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2013r. poz.1129 z późniejszymi  zmianami), oraz wymagania 
obowiązujących norm, aktualnych warunków technicznych i innych 
przepisów obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji 
Zamawiającemu.


3) Dokumentację należy wykonać z należytą starannością, zgodnie 
z  obowiązującym Prawem budowlanym, warunkami technicznymi, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi 
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w  tym zakresie przepisami wykonawczymi i  normami. Dokumentacja 
powinna zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności.


4) Dokumentacja projektowa musi być kompletna  z  punktu  widzenia  
celu, któremu  ma  służyć  oraz  posiadać  oświadczenie  Wykonawcy/
Projektanta  o  spełnieniu  tych  wymagań.  


5) W dokumentacji projektowej muszą być zastosowane takie rozwiązania 
projektowe, w  których będą przewidziane do zastosowania wyroby, 
materiały oraz urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, 
certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z  ustawą o 
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215 z późniejszymi  zmianami).


6) Dokumentacja projektowa (wykonawcza) powinna uwzględniać 
wymagania Zamawiającego określone w PFU oraz przekazane przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.


7) Każde opracowanie wchodzące w skład dokumentacji projektowej 
wykonawczej należy przekazać Zamawiającemu w wymienionej 
wcześn ie j i l ośc i egzempla rzy wydrukowanych w fo rm ie 
uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) 
powinny być ponumerowane oraz zszyte, zbindowane lub połączone w 
jedną całość inną techniką. Wykonawca powinien również przekazać 
Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej 
wykonawczej i  powykonawczej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE 
(w formacie pdf i dwg).


8) Uwarunkowania terminowe - termin zakończenia całości robót jak 
i  poszczególnych etapów określony będzie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 


9) Szczegółowe uwarunkowania w zakresie wyceny zakresu robót:

a. w celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia 

oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji lokalnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego;


b. Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości 
wymienione w programie funkcjonalno-użytkowym oraz załączonymi 
opracowaniami są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej; szczegółowe rozwiązania 
wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe;


c. wykonawca powinien przewidzieć możliwość wystąpienia robót nie 
określonych w specyfikacji a mogących zaistnieć w wyniku wykonywania 
prac wstępnych np. podczas przygotowania do mocowania wzmocnień 
konstrukcji może zaistnieć konieczność wykonania naprawy 
uszkodzonych podkonstrukcji lub warstw wykończeniowych, 
dodatkowych uszczelnień itp.  
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2.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.7.1. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.


2.7.2. Zgodność robot z dokumentacja projektową i specyfikacją techniczna 
(STWIORB)  

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, ewentualnie 
dokumentacja warsztatowa), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 
poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru i Zamawiającego, który dokona weryfikacji odpowiednich zmian 
lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 
instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia - niewyszczególnionych 
w dokumentacji a obowiązujących -  Wykonawca ma również obowiązek stosowania 
się do ich treści i postanowień.


2.7.3. Warunki wykonania/realizacji robót 
1) W czasie przygotowania, organizacji, realizacji i przekazania robót Wykonawca 

powinien uwzględnić niżej wymienione szczególne warunki wykonania zamówienia, 
wynikające z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu 
użytkowania:


• Zamawiający zabrania składowania materiałów w obrębie dróg komunikacyjnych;

• Materiały pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym 

staraniem i na własny koszt przetransportować w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego.


• Odpady pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym 
staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować.


• Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy możliwość poboru mediów 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót.


• Wykonawca będzie zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa 
pożarowego dla obiektu i przestrzeganie jej postanowień w trakcie realizacji 
zamówienia.


• Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń wentylacyjno-
klimatyzacyjnych oraz elektroenergetycznych zainstalowanych na dachu oraz 
innych elementów budynku przed uszkodzeniem podczas transportu odpadów 
i  materiałów do miejsca prowadzenia robót budowlanych oraz w trakcie 
prowadzenia robót.


• Ochrona własności publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochronę 
budynku na terenie realizowanych robót. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniami budynku w czasie trwania 
budowy. 
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2) Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego 
mu terenu do chwili odbioru końcowego robót oraz za potencjalne szkody.


3) Stosowanie się do prawa i innych przepisów: podczas realizacji Robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; wszyscy pracownicy 
Wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.


4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w czasie 
wykonywania robót, a także ochronę własności publicznej i prawnej w okresie 
trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.


5) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: Wykonawca ma obowiązek 
znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i  wykańczania Robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a  wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożarów.


6) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


7) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.


8) Sprzęt: Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWIORB, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami ustalonymi w  dokumentacji projektowej i STWIORB i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWIORB 
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przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor 
Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody, jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 


UWAGA: W proponowanej technologii i organizacji robót dachowych należy 
uwzględnić konieczność zapewnienia przez wykonawcę - podnośników i 
rusztowań do wykonywania prac oraz transportu materiałów budowlanych. 
9) Transport - Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń przy 

transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.  Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w  Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy  

10) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z  obowiązującymi normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, 
instrukcjami  i  dokumentacją projektową, PFU i poleceniami upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego.


11) Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Projekcie i STWIORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę. 


2.7.4. Materiały 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia 
oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do wykonywania robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, 
gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli dokumentacja projektowa lub 
STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
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wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, 
co najmniej 5 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 


2.7.5. Warunki odbioru robót 
1) Częściowe odbiory robót oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

dokonywane będą na bieżąco, w miarę potrzeb. Gotowość danej części robót do 
odbioru Wykonawca będzie zgłaszać pisemnie z jednoczesnym bezpośrednim 
powiadomien iem upoważn ionego przeds tawic ie la Zamawia jącego. 
Obowiązkowemu odbiorowi częściowemu podlegać będą roboty związane 
z naprawami fragmentów pokrycia dachowego. 

2) Zasady kontroli jakości robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów, Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót, jak również będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia posiadają ważną legitymację i zostały prawidłowo 
wykalibrowane. 

3) Badania i pomiary - wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie 
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

4) Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru - dla celów kontroli jakości 
i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWIORB. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
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poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
5) Atesty jakości materiałów i urządzeń - przed wykonaniem badań i jakości 

materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
wykonawcę inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atest mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z 
STWIORB to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6) Dokumenty budowy.  
Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty:  

- projekt budowlany,  
- projekt wykonawczy,  
- dokumentacja warsztatowa,  
- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych 

i finansowych budowy, 
- protokoły prób i badań, 
- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń,  
- dokumenty rozliczenia finansowego robót, 
- protokół odbioru końcowego.  

7) Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 
zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych do 
dokonania odbioru dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności kierownika robót Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8) Wady ujawnione w trakcie odbioru - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego 

zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one 
użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  
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Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad.  

9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane elementy konstrukcyjne były w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego.  

10) Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polegać będzie na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancji. 

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 
Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA  

3.1. Prawo do dysponowania nieruchomością w celu wykonania robót 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością przy                  
ul. Reymonta 10 w Dziwnowie, na której zlokalizowany jest budynek Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Kultury, w celu wykonania zamówienia. 

3.2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem robót 
Z zaprojektowaniem i wykonaniem naprawy dachów związane są następujące: 
1.  Przepisy prawne:  

1) Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 
z późniejszymi zmianami); 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami); 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t. z późniejszymi zmianami); 

5) Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 
r., poz. 907 z późniejszymi zmianami); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (Dz.U. 2004 r. nr 130, poz. 1389).  

2. Normy: 
2.1.PN-B 03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna. 
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2.2. PN-B-03150:1981/00-03 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

2.3.PN-D 94021:2013-10 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 
wytrzymałościowymi 

2.4.PN-EN 338:2016. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości  
2.5.PN-EN 1995-1-1:2010 + A2:2014. Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji 

drewnianych. Część 1-1: Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące 
budynków. 

2.6.PN-EN 13501-1:2019 Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

2.7.PN-EN 13986+A1:2015 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie -- 
Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie 

2.8.PN-EN 14080-06:2013. Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo 
i konstrukcyjne sklejone drewno lite. Wymagania. 

2.9.PN-EN 14081-1+A1:2011. Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o 
przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Część 1: Wymagania ogólne  

2.10.PN-EN 14374:2005 Konstrukcje drewniane -- Fornir klejony warstwowo (LVL) – 
Wymagania 

2.11.PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane -- Łączniki trzpieniowe -- 
Wymagania 

2.12.PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne -- Drewno konstrukcyjne 
zabezpieczone przed korozją biologiczną 

2.13.PN-EN 15497:2014 Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe -- 
Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne 

2.14.PN-EN 16351:2015 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone krzyżowo -- 
Wymagania 

2.15. Informacje niezbędne do zaprojektowania robót 
W zakresie przedmiotowego zamówienia Zamawiający dysponuje następującą 
dokumentacją:  
1. „Ekspertyza - Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo; hala sportowo-

widowiskowa w Dziwnowie” z lutego 2021 r. wraz z załącznikami, opracowanie: 
mgr inż. Ewa Ingeborga Kotwica, mgr inż. Andrzej Garbaliński; 

2. Projekt budowlany „Hala widowiskowo sportowa” branży architektura opracowany 
w maju 2000 r., projektanci: mgr inż. arch. Roman Pirga, dr inż. arch. Zygmunt 
Raszkowski; 

3. Projekt wykonawczy „Hala widowiskowo-sportowa” branży konstrukcja, opracowany 
w maju 2000 r., autorzy opracowania: mgr inż. Maria Stachecka, dr inż. Leszek 
Stachecki, mgr inż. Lilianna Chlubek, mgr inż. Ewa Sikorska. 

4. Projekt wykonawczy - aneks „Nadbudowa - Hala widowiskowo-sportowa” branży 
konstrukcja, opracowany w sierpniu 2001 r., autorzy opracowania: mgr inż. Maria 
Stachecka, dr inż. Leszek Stachecki, mgr inż. Lilianna Chlubek, mgr inż. Jerzy 
Maćkowiak, mgr inż. Ewa Sikorska. 
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Wykonawca będzie ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 
projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
Zamawiający udostępni i przekaże Wykonawcy wszelkie pozostające w jego dyspozycji 
dokumenty i informacje dotyczące nieruchomości, budynku, jego wyposażenia oraz 
infrastruktury technicznej, niezbędne dla realizacji zamówienia. 
W zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji Zamawiający umożliwi 
Wykonawcy dokonywanie oględzin nieruchomości, budynku i jego pomieszczeń, 
wyposażenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarów, badań 
i koniecznych odkrywek. 
Wykonawca powinien założyć, że posiadane i udostępniane przez Zamawiającego 
dokumenty (w tym niniejszy PFU) wymagają aktualizacji staraniem i na koszt 
Wykonawcy, a informacje przekazywane przez Zamawiającego w formie ustnej lub 
pisemnej wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę ze stanem faktycznym w toku 
oględzin i ustaleń własnych. 
W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je 
własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE GWARANCJI JAKOŚCI 
Wykonawca udzieli na zamontowane materiały i wykonane roboty minimum 60-
miesięcznej gwarancji jakości. 
W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie wykonywać (w razie 
konieczności) niezbędne zabiegi konserwacyjne w ramach wynagrodzenia umownego 
na naprawę dachu. 

6. ZAŁĄCZNIKI 

• Załącznik nr 1 do PF-U - Opracowanie pn. „Wymagania dotyczące naprawy 
konstrukcji z drewna klejonego warstwowo w hali sportowo-widowiskowej 
w Dziwnowie, przy u Reymonta 10 w Dziwnowie”  

• Załącznik nr 2 do PF-U - Rysunki dotyczące uszczelnienia i docieplenia: 
A.1.  Rzut połaci dachowych - schemat 
A.2.  Przykładowe detale połaci dachowej uszczelnionej pianą poliuretanową 

• Załącznik nr 3 do PF-U – Kosztorys szacunkowy 

Opracował: 
mgr inż. arch. Arkadiusz Czarkowski 

Szczecin, kwiecień 2021 r. 
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