

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do instalacji komunalnej”.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

PYTANIE 1

Czy przy uwzględnieniu danych statystycznych zebranych przez Zamawiającego w Tabeli 2 *Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia*, a obejmującego okres styczeń 2016 – sierpień 2020 w kontekście masy odebranych odpadów komunalnych, Zamawiający nie powinien wskazać w formularzu ofertowym – w pozycji szacunkowa ilość odpadów w roku 2020 masy mniejszej, niż 5000 Mg, jako masy właściwej dla niniejszego postępowania?

Czy Zamawiający nie powinien zastosować dookreślenia tej masy jako masy szacunkowej dla roku 2021? Zamówienie objęte postępowaniem, o którym mowa w komparycji niniejszego pisma, dotyczy bowiem okresu: luty 2021 – styczeń 2022.

Masa 5 000 Mg/rok kalendarzowy – przy uwzględnieniu warunków rynkowych definiowanych osłabieniem gospodarczym prognozowanym na co najmniej dwa kwartały roku 2021 – oraz danych statystycznych zebranych w Tabeli 2 zamieszczonej przez Zamawiającego w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia* – zdaniem oferenta – nie została przyjęta jako właściwa i znacząco zawyżyła kwotę wynikającą z kalkulacji stanowiącej iloczyn prognozowanej masy i ceny jednostkowej za Mg odebranych i transportowanych odpadów komunalnych (Oferowana cena).

WYJAŚNIENIE

Zamawiający zmienił Załącznik nr 2 do SIWZ, który otrzymał nowe brzmienie.

Analizując dane z okresu od stycznia 2016 r. do listopada 2020r., średnia ilość odebranych z terenu Gminy Dziwnów odpadów wynosi niemal 4700 Mg w skali roku.

	2016	2017	2018	2019	Prognozowana na 2020	Średnia
Ilość odebranych odpadów w ciągu roku	4654,38 Mg	4925,32 Mg	5032,32 Mg	4470,62 Mg	4370 Mg	4690,52 Mg

Zamawiający jednocześnie informuje, iż ilość odebranych odpadów może ulec zmianie z powodu wielu czynników m. in.: utrzymanie restrykcji związanych z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, migracja ludności, rozwój aglomeracji, koszt konsumpcji czy wzrost świadomości związanej z gospodarką odpadami. Przyjęta zatem ilość odebranych odpadów jest wartością, która może

ulec zmianie w trakcie realizacji kontraktu, a wartość określona w formularzu ofertowym służy tylko i wyłącznie do porównania ofert.

PYTANIE 2

Wykonawca wnosi o (ze względu na obecną sytuację rynkową: kadrową i logistyczną podyktowaną wystąpieniem – w dużym natężeniu – szeregu epidemicznych zachorowań na terenie Polski na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID – 19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2):

- a) zmianę terminu, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt 5 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ z 30 na 60 dni;
- b) zmianę terminu, o którym mowa w § 7 ust. 8 pkt 6 Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ z 30 na 60 dni.

WYJAŚNIENIE

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminów zaproponowanych przez Wykonawcę, ponieważ termin 30 dni od dnia podpisania umowy na przedstawienie Zamawiającemu projektów materiałów promocyjnych zadeklarowanych w ofercie jest wystarczająco długi. Przedstawienie projektów do zaakceptowania powinno odbyć się drogą elektroniczną, a więc nie ma bezpośredniego wpływu sytuacja związana z COVID-19. Mimo panującej sytuacji (stan epidemiologiczny w kraju) 30 dni na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych już zaakceptowanych przez Zamawiającego jest wystarczająco długi. Obecnie drukarnie wykonują takie zadania w terminie do 14 dni, a więc zostaje czas na przygotowanie transportu i odbioru ulotek.

PYTANIE 3

Wykonawca wnosi o uzupełnienie § 7 ust. 8 pkt 5 i 6 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ tak, aby doprecyzować, iż przekazanie projektów, a następnie wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych odbywać się będzie poprzez zastosowanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 8 do SIWZ – Projekt umowy.

W § 7 ust. 8 dodano pkt 20 o następującym brzmieniu:

„20. Przekazanie projektów, a następnie wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych, o których mowa w pkt 5 i 6 powyższego ustępu, odbywać się będzie poprzez protokół zdawczo – odbiorczy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego na każdym etapie realizacji zamówienia.”

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej modyfikację i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.12.2020 r. do godz. 10⁰⁰.


BURMISTRZ
Grzegorz Józwiak