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00.00.00  WYMAGANIA OGOLNE

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW
1.2. Zakres stosowania STW

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Wykaz STW

Ponizej przedstawiony jest wykaz STW, ktore beda miaty odpowiednio zastosowanie do tego Kontraktu:
1 Specyfikacje dla Wymagan Ogoélnych

00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE str. 3-17

01.00.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH str. 18-20
01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW str. 21-24
02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE str. 25-29

02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V str. 30-31

02.01.00 WYKONANIE NASYPOW str. 32-38

04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE str. 39-45

04.05.04 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI str. 46-51
04.04.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM str. 52-56
05.03.04. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU str. 57-63

05.03.26A ZABEZPIECZENIE PODSYPKI GEOTKANINA str. 64-68

08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE str. 69-74

08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE str.75-78

08.02.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ str. 79-82

08.02.01 ZIELEN str. 83-85

03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA str. 86-96

03.02.02 PRZYLACZE WODNY str. 97-100

D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH str. 101-117

E-00.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE — WYMAGANIA OGOLNE str. 118-126

E-01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE str. 127-130

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w STW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (korpus
ziemny, chodnik).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.



1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$§¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz robot.
1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu.
1.4.17. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa shuzaca do wyrownania nierdéwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni sluzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sklada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw. O Podbudowa pomocnicza - dolna czgsé
podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze

zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca, g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktorej
glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu, h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni lezacej powyzej, i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody
przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwos$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.24. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.26. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
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ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.29. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.30. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.34. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sig¢ z pelnej $ciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.35. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego.
1.4.37. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegltos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé
konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.38. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdéw mierzona w S$wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przyjezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.39. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.41. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STW i
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspolrzgdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety STW.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty z uwzglednieniem podziatu na
dokumentacjg projektowa:

- Zamawiajacego: wykaz pozycji, ktore stanowia projektowa dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i
zostana przekazane Wykonawcy:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- BRANZA DROGOWA (wraz z Organizacja ruchu)

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach
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ceny kontraktowej w czterech egzemplarzach oraz wuzyska akceptacje odno$nych wladz oraz
Inzyniera/Kierownika projektu.

a) Rysunki powykonawcze na zaktualizowanych mapach do celow projektowych — inwentaryzacja
geodezyjna
b) Projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729)
Jesli w trakcie wykonywania robot okaze sig, ze pewne drobne szczegély zostaly pominigte, Wykonawca
przygotuje i przedlozy Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 4 kopie dodatkowych
rysunkéw lub specyfikacji wymaganych dla prawidlowego wykonania robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i STW

Dokumentacja projektowa, STW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych" (,,O0goélnych warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiaro6w okre§lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i STW.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STW beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni zgodne z dokumentacja projektowa Iub STW i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwatl wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktéorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca begdzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania
robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie
tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatne;.

Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robodt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona Wtasno$¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej wtasnosci byt
nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca uwzgledni wszystkie warunki uzgodnienia wydane przez ZUDP Bochnia.

Wykonawca dokona przeniesienia punktu geodezyjnego z terenu budowy po uprzednim uzgodnieniu jego
nowej lokalizacji 1 innych szczegotow z wlasciwymi wladzami geodezyjnymi oraz po uzyskaniu akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu. Koszty dostosowania do wymagan ZUDP Wykonawca uwzgledni w cenie
ofertowe;j.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla wiascicieli 1
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uzytkownikow sasiednich poses;i.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z
terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robo6t i bedzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnos$ne dokumenty i przedstawial je na kazde zadanie
Inzyniera/Kierownika projektu. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub
zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprze¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoOznienia w
robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania roboét i/lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych 1 jest zobowiazany dostarczy¢é Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacja zroédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materiatdw (w tym wytwornie mieszanek mineralno-asfaltowych) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci produkcji z
wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych
kontroli bgda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza byc
spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg§ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

d) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
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Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STW, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, STW i1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i bacfan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STW przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, na
polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinny zosta¢ usunigte z terenu budowy.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow. Dobor srodkow
transportu wykonawca przedstawi w PZJ (Program zapewnienia jakosci).

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, STW 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STW, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Inzynier/ Kierownik projekty podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robot,
oceng jako$ci stosowanych materialow i postgpem roboét, a takze we wszystkich sprawach zwiazanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej i STW oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw umowy
przez Wykonawcg.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STW, a
takze w normach i wytycznych.
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Inzynier/Kierownik projektu jest upowazniony do kontroli wszystkich robot oraz materialow dostarczonych
na budowg lub na jej terenie produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcj¢ materiatow.
Inzynier/Kierownik projektu powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakoSciowych.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu/
Kierownika projektu program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, STW oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogoblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli (zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika Projektu),
wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STW
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w STW, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie §wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie mie¢ staly i nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji oraz bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STW, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika
projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STW, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowaé i przechowywac raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na kazde
zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu. Wyniki badan beda opracowane na formularzach wedtug
dostarczonego przez Inzyniera/Kierownika projektu wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania materialdw i robot, Inzynier/Kierownik Projektu uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéow niezaleznie od Wykonawcy. Zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier/Kierownik projektu bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami STW na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.
Inzynier/Kierownik Projektu, bedzie ocenia¢ jako$¢, zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami STW i
Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych badan, kontrolnych. W
ocenie rozwazy takze wyniki badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowa i STW. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 11 ktére spetniaja wymogi STW.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STW, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone. 6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu/ Kierownika projektu.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczeg6lnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgltoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

- Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokotly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
STW, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
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terminem. Obmiar powinien by¢ przeprowadzony w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika projektu i podlega jego
akceptacji.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STW nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli STW wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STW.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nast¢puje na podstawie masy materialu na
tych pojazdach, powinny by¢é wazone, co najmniej raz dziennie. Obmiar winien nastgpowaé w punkcie
dostawy materiatu. Inzynier/Kierownik Projektu ma prawo do losowego sprawdzania stopnia zatadowania
pojazdéw, a w przypadku stwierdzenia, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniej uzgodnionej, to cato$¢ materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom STW Bedzie utrzymywac to wyposazenie

zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Tylko za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca moze dokona¢ wazenia w publicznych punktach
wazenia pojazdow, na urzadzeniach wagowych posiadajacych wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob czytelny, zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zalacznika do  ksiazki  obmiarow, ktéorego wzor  zostanie  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STW, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postegpu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Probki do badan sprawdzajacych i odbiorczych dostarcza Inzynier/Kierownik Projektu do Laboratorium
Zamawiajacego. Probki do tych badan pobiera Wykonawca w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca poboru probek wskazuje Inzynier/Kierownik Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie badan wiasnych
oraz dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STW i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy =z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu wpisem do Dziennika
Budowy. Warunkami pozwalajacymi na dokonanie wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot sa:

1) przekazanie przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu kompletnych badan i pomiarow
wymaganych w odpowiednich asortymentowych STW do odbioru ostatecznego robot,

2) uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiarow.

Ustalone przez Inzyniera/Kierownika projektu badania i pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje
Laboratorium Zamawiajacego. Probki do badan pobiera Wykonawca w obecnosci Inzyniera/Kierownika
projektu. Miejsca poboru probek wskazuje Inzynier/Kierownik Projektu. Pobrane probki dostarcza
Inzynier/Kierownik Projektu do Laboratorium Zamawiajacego. Podstawa do odbioru ostatecznego robot sa
przede wszystkim badania Laboratorium Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i STW. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli
ich ilos¢ 1 jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STW i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes§li zostata
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sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STW i PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STW i PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z STW i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehlniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie poniesione koszty wynikajace z wymagan okreslonych w STW
00.00.00 zostanie przez Wykonawcg skalkulowane i umieszczone w innych pozycjach kosztorysu.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STW i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne STW.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w STW.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu, (O
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych:
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Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatoéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086
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01.00.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

01.00.00 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNIC,ZNEJ ]

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania STW

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwage i interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. STW.00.00.00

1.3. Zakres robdt objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potozenia ekranéw obiektow infrastruktury.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktoéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktéw gltownych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie punktow ekranu akustycznego,

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

O wyznaczenie punktéw krawedzi nawierzchni i innych elementéw korony drogi,

g) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST
DMU.00.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DMU.00.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.

3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do

7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢é od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacjg i wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera/Kierownika projektu o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rdznia
si¢ od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera/Kierownika projektu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera/Kierownika projektu oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Punkty wierzchotkowe, punkty giloéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkéw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych Iub shupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych,
polozonych poza granica robot ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowe;.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
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stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych, ekranu, projektowanych elementéw korony drogi i tras
budowanych i przebudowywanych urzadzen infrastruktury

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow 1 wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektowa.

Do wyznaczania krawedzi elementow korony drogi i tras urzadzen infrastruktury nalezy stosowac paliki,
metalowe rurki i bolce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej osi drog w terenie.

Obmiar robot zwiazanych z wyznaczeniem krawedzi elementow korony drogi, urzadzen infrastruktury oraz
ekrandw jest czg$cig obmiaru tych robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnos$¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem elementow korony drogi, urzadzen infrastruktury oraz obiektow
mostowych jest ujeta w koszcie robot drogowych, urzadzen infrastruktury oraz robot ekranu akustycznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Nownkw
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01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

01.02.04 RQZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I
PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STW
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNE,J )
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania STW
Jako czgsé dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwage i
interpretowana przy zamawianiu i wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. STW.00.00.00
1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
rozbiorka:
- warstw nawierzchni,
- kraweznikow, obrzezy i opornikow,
- SciekOw,
- chodnikow,
- ogrodzen,
- znakow drogowych,
- przepustow betonowych.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania goérnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokos¢.
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skltadowania, podano w
STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementdw drog, ogrodzen i1 przepustow moze byé
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu:
- spycharki,
- ladowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody cig¢zarowe,
- zrywarki,
- mloty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.
3.3. Sprzet do frezowania
Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslona
glebokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.
Szeroko$¢ begbna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Frezarki musza byc
zaopatrzone w systemy odpylania.
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Wykonawca moze uzywacé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca
powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢
demonstracjg pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ pracg frezarki bez
postojow. Material moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen i przepustdow obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3., zgodnie z dokumentacja projektowa, STW lub wskazanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Materialy pochodzace z rozbidrki, za wyjatkiem $ciekow w rowach, sa wilasnoscia Wykonawcy i beda
usunigte z terenu budowy na jego koszt.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STW lub przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

W przypadku robot rozbidrkowych przepustu nalezy dokonac:

- odkopania przepustu,

- rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub mechaniczny z ew.
przecigciem pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow przepustow z uprzednim oczyszczeniem spoin i czgsciowym
usunieciu law,

- oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdérnego uzycia (z zaprawy, kawatkow
betonu, izolacji itp.) 1 ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania (elementy $ciekowe) powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu na koszt Wykonawcy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiodrce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypeti¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
SST D.02.00.00.00 ,,Roboty ziemne".

5.3. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacja
projektowa i STW.

Tekstura sfrezowanej nawierzchni powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkow podtuznych lub
innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnosc, szorstkos$¢ i estetyczny wyglad.

Przy frezowaniu ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

a) nalezy usuna¢ §cigty materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegélnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawgznika (Scieku)
dopuszcza si¢ wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niweletg¢ drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glgbokosé
projektowang z doktadno$cig = 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
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Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne dolty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D.02.00.00.00 ,,Roboty ziemne".
6.3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych przy frezowaniu

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. |Wlasciwos¢ nawierzchni Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
| Réwnosé podtuzna lata 4-metrowa co 1 5 metrow

2 Rownos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 1 5 metréw

3 Spadki poprzeczne co20m

4 Szerokos¢ frezowania co20m

5 Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug SST

6.3.2. Rowno$¢ nawierzchni

Nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekracza¢ 6 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+0,5%.

6.3.4. Szerokos$¢ frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokoSci wynikajace z dokumentacji projektowej z
doktadnoscia = 5 cm.

6.3.5. Gleboko$¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ glebokosci wynikajacej z dokumentacji projektowej z
doktadnoscia = 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drog i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni drég i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, Sciekow prefabrykowanych, ogrodzen, barier i porgczy - m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

- dla przepustow i ich elementow- m3 (metr sze§cienny),

- dla frezowania nawierzchni - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i/lub zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

- wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki krawe¢znikdéw, obrzezy i opornikow:

- odkopanie krawgznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbiorki,

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki $cieku:

- odstonigcie Scieku,

- reczne wyjecie elementow $ciekowych wraz z oczyszczeniem,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia (1 10mb), z utozeniem
na poboczu,
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- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- uzupelnienie i wyrdwnanie podfoza,
- zatadunek i wywo6z materiatow z rozbiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
- reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialdéw chodnikowych,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
e) dla rozbiorki ogrodzen:
- demontaz elementow ogrodzenia,
- odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,
- zasypanie dotow po stupkach z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
- zatadunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki; O dla rozbiorki znakow drogowych:
- demontaz tablic znakoéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN 1 PRZEPUSTOW

- zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1 ,00 wg BN-77/893 1 -1 2 [9],
- zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki; g) dla rozbiorki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentow, faw, umocnien itp.,

- rozebranie elementéw przepustu, - zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotow (wykopow) gruntem z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/893 1-12 [9],
- uporzadkowanie terenu rozbiorki.

- dla wykonania 1 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowe;j:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- frezowanie, - transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002  Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania
PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane nazimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki niero6wnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z  trzpieniem gladkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/893 1-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

0N U A LN

02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktére zostang wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

ZaKres stosowania STW

1.1Jako czg$¢ dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwagg i interpretowana przy zamawianiu
1 wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. STW.00.00.00
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych i zwiazanych z wykonaniem
instalacji.

1.3. Zakres robdt objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
przebudowy drog i chodnikow obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

b) budowe¢ nasypoéw drogowych,

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub/i dokopu

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest mniejsza niz | m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obciazeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunig¢tych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
sciskanie R,; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $§rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is H p_d
p ds
gdzie:
Pi - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pss - maksymalna ggstoS¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
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Q

60

U=

dio
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:

E
/0 - =2
E,
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
(4],
E, - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
1.4.19. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW.00.00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Podzial gruntéow

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podzialt gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STW.02.01.00 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostatly za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze zrodet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow Wykonawcy. Inzynier/Kierownik projektu
moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica l. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszezegolnienie | Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty |malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina - glina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwiezla,
. glina zwigzla,
- p?Spoika - ru,m.osz glina pylasta
— piasek gruby gliniasty zwiezla
— piasek $redni | — zwir gliniasty |- it it piaszezys-ty,
— piasek drobny |— pospotka it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek glipiasty
- pyl, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
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< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 >10
3 | Kapilarno$¢
bierna Hy, m <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprz¢tu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekraczac¢ + I cm
i-3 cm.

Szerokos¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 1O
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nier6wnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy
pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak
rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania
robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.
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W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindéw wykonywania
innych robot na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i STW.
Szerokos$¢ dna i glteboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigeej niz + 5 cm.
Doktadnos¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w STW
D.02.00.00

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli  zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6 STW 02.00.00 oraz
02.01.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. Tablica 2.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar szerokosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokos$ci dna prostych, w punktach gltéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podluznego [ Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowOw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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6.3.6. Ro6wnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.7. Rownosc¢ skarp-

Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ + 10 cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz
-3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STW i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Zakres czynno$ci objetych cena jednostkowa podano w STW 02.00.00. oraz 02.01.00. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i1 opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-V

02.00.00 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT.I-V

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktére zostang wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania STW
Jako czg$¢ dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwage 1 interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. STW.00.00.00

1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
chodnika i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w STW02.00.01 pkt 1 .4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STW D.02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystgpujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [12]
powinien charakteryzowac si¢ grupa no$nosci G,. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
3.SPRZET

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprze¢tu okreslono w STW 02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STW 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogodlne zasady prowadzenia robot podano w STW 02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp. O ile
Inzynier/Kierownik projektu dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is dla:

innych drog
kategoria ruchu|kategoria ruchu

KR4 KR1
Goérna warstwa o grubosci 20(1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm|1,00 0,97

od powierzchni robdt ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i1 miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w
tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszezanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sa okreslone w STW, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robo6t ziemnych na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazddéw, ktdre nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW 02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i STW. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwrocié na:

a) sposOb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STW 02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW 02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW 02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m3 wykopéw w gruntach kat [-V - nieskalistych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zaggszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwiazanych podano w STW 02.00.01 pkt 10.
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02.01.00 WYKONANIE NASYPOW

02.01.00 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2 Zakres stosowania STW

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych SST bedzie brana pod uwage i interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1.STW.00.00.00

1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy
chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostalty podane w STW 02.00.01 pkt 1 .4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STW .02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW 02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w PN-8-
02205:1998 [4].

Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przydatne Tresc
7 zastrzezeniami zastrzezenia

Przeznaczenie Przydatne

1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistym
migkkie beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyty

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wy.
<35%

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Itolupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych
- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem /ub po ulepszeniu
spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje si¢ na
glebokosci wigkszej od
kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

- 0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - taczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sg izolowane od
wody

Na goérne

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. otupki przyweglowe

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyty piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
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warstwy na- | przepalone zawierajace 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioty
Sypow w stre- | mniej niz 15% ziarn mniej- | zuzlowe z wegla kamiennego itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne o o zawartosci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-

cym pospdtkom lub zwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci w210

W wykopach
i miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe | (cementem, wapnem, aktywnymi
glgbokosci popiotami itp.)
przemarzania

Uwagi: 1) Do zaggszczania gomych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania
(przywatowania) gruntdw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo
cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajqcego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zageszczajacego.
Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen zwiry, pospotki ’ i kamieniste przydat-
zaggszczajacych grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba nosci
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] n FEE [m] n [m] n FEE
Walce statyczne 0,1do02 [ 4do8 | 0,1do02| 4do8 [02do03 | 4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 0,2d003 | 8dol12 |02do03 | 8dol2 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do0,5 | 6do8 | 02do04 | 6dol0 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7 | 4do8 | 02do04 | 3do4 |03do06| 3dos 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do0,6 | 3do6 | 02do04 | 6do10 | 02do04 | 6dol0 5)
okotkowane **
Zageszezarki 03do0,5 | 4dos - - 02d00,5 | 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki 02do04 | 2do4 |01do03| 3do5 |02do04 | 3dod 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0 do 8,0 uderzen | 1,0do 4,0 | uderzenw | 1,0 do 5,0 | uderzen w
wysokoséci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczac statycznie.
*#%) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do§wiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania goérnych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywalowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STW 02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW 02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Migjsce ukopu i dokopu

Miejsce ukopu i dokopu powinno by¢é wybrane przez Wykonawce 1 musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsce ukopu i dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrotszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu i dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Gleboko§¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostgp do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z ukopu i dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te beda wiaczone do
obmiaru robo6t i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdow nieprzydatnych
byto konieczne i zostalo potwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznos$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Na dnie i1 skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedlug odrebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obregbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze (zdjgcie warstw humusu i roboty rozbiorkowe).

5.3.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gomej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poditoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartosé¢ I, dla:
o wysokosci, autostrad innych drog
m i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KRI-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntow w podtozu nasypoéw

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gi¢bokos¢ co najmnie;
15 cm, w celu poprawy jej powiazania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow
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Wybdr gruntow i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podluznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntdow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci
na catej szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w dolne
warstwy nasypu ponizej strefy przemarzania i gérne warstwy nasypu w strefie przemarzania.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego (o wspotczynniku K.IO< 1 O"S m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem s$cieku. Takie uksztaltowanie goérnej powierzchni gruntu
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorna warstwe nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K,0 >, 6 x 10 ~5 m/s 1 wskazniku roéznoziarnistosci U > 5. Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwosciach, Inzynier/Kierownik projektu moze wyrazic¢
zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi.
W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nos$no$ci i mrozoodpornosci konstrukcji
nawierzchni 1 wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubo$ci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé¢ z gruntu
przepuszczalnego, h) Przy wykonywaniu nasypoéw z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5 m, nalezy

wykona¢ z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalno$ci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy
nada¢ spadki poprzeczne 4% £1% wedlug poz. d), i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania
powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywaé jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy wykona¢ takze nad
przepustem. Dopuszcza si¢ wykonanie przepustow z innych poprzecznych elementow odwodnienia w
przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczoéw

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, p6z. d).
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W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyC jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntdw zamarznig¢tych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ §nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczac ani
uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gdrnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntow o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprze¢tu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zaggszczonego gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdow réznych maszyn
do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych  £2 %

b) w gruntach mato i $rednio spoistych+0 %, -2 %

¢) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslona w pktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac¢ tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie
jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
calej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa autostrad innych drog
nasypu idrog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KRI-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
INizej lezace warstwy nasypu do glgbokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
2-0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
3Warstwy nasypu na glebokosci od powierz-
chni robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
4- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia 10 okre$lonego zgodnie z norma
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PN-S-02205:1998 [4]. Ponadto nalezy wykona¢ badania wtérnego modutu odksztatcenia Eq i oceny no$nosci
warstwy wg PN-S-02205:1998. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwirow, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci 1S>1,0,

¢) 2,5 przy wymaganej wartosci [S<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigztych,

itéw - 2,0,

e) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pylow piaszczystych,

f) piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0,

g) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,

dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli

powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier/Kierownik projektu nie zezwoli na
ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STW 02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STW w czasie kontroli nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STW

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STW. Szczegdlna uwagg nalezy
Zwrocié na:

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidlowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

¢) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 200 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [ 1],

- zawartos$¢ cze$ci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988 [ 1],

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(1],

- granicg ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarnosc¢ bierna, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931 -O 1 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c¢) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadzie]
niz jeden raz na 200 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 pdz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczo6w i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

37



Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartoSci
wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2
15.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza sig aparaty izotopowe i aparaty z ptyta dynamiczna.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12

[9], oznaczenie modutdéw odksztatcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 300 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagegszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna
by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:

- prawidlowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami a
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, STW oraz
w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiarow geometrycznych Kkorpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STW 02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowajest m3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych jako roznica ogolnej objetosci
nasypoéw 1 ogoélnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objeto$¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy

nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objgtosci w nasypie.
Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szeéciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunig¢ciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.
Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako rdznica
objetosci wykopow, powigkszonej o objgtos¢ ukopow i objgtosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia
gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w STW 02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW 02.00.01 pkt 9. 1
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m3 nasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zaggszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje¢ dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w STW 02.00.01 pkt 10.
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04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNE’J )
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW
1.2. Zakres stosowania STW
Jako cze§¢ dokumentéw przetargowych STW brana pod uwage i interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. STW.00.00.00
1.3. Zakres robdt objetych STW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja rowniez wykonanie
warstwy mrozoochronne;.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie nalezy wykona¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowe;j.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STW.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW.00.00.00
,»Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy i ulepszonego pobocza z kruszyw lamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. ‘
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przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowg jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. +

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne famane Zuzel Badania
wtasciwo$ci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- zasadnicza pomocni
nicza nicza nicza nicza cza

1 | Zawarto$¢ ziarn mnigjszych | od 2 do od 2 od 2 od 2 od 2do 10 od 2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) 10 do12 [ do10 | do 12 do 12 -15 [3]

2 | Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]

3 | Zawarto$¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 - - -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

S Y PO 0d30 | 0d30 | 0d30 | od30 . . BN-64/8931
zageszczeniu metoda I lub 11 | @070 | do70 | do70 | do70 -07 [26]
wg PN-B-04481, %

6 | Scieralnoéé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnosc catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnos¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotow, -42 [12]
nie wiecej niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornosc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19[7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- -37 [10]
zawy {gcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714

10 | Zawarto$c¢ zwigzkéw siarki w
przeliczeniu na SOs, % 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -28 [9]

11 | Wskaznik noSnosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is = 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
1,00 120 - 120 - 120 - [21]

b) przy zageszczeniu Is =

1,03

2.3.3. Materiaty do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw nalezy stosowac:

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [ 18].

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3.4. Woda
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Nalezy stosowac¢ wodg wg PN-B-32250 [20].

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloZa

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis <5 (1)

w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrana geowtokning. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

450 <12 )
o 90
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oqo -umowna $rednica poréw geowltokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na
geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 0y powinna by¢ podawana przez producenta
geowlokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztatltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w

mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia

jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla roéwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
W sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalne;j,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda H). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cia
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszy<.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ poziomowi wskaznika
nos$nosci podbudowy wg tablicy I, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z tego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z probka kruszywa Inzynierowi/Kierownikowi
projektu w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej STW.

6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2. Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wyk,
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

.. . Maksymalna
é\d:lnlmaln; 1-10sz powierzchnia
Lp. Wyszczeg6lnienie badan ("1‘ ,a? na g‘enn‘,’l podbudowy przy-
Z1a1C€ 10DOCZE] padajqca najedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢é mieszanki 2 600
3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja + 10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-
06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg¢ zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?,
lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdrnego
modulu £, do pierwotnego modutlu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Prébki do
badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

2 | Réwnos¢ podtuzna

3 | R6éwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki pOprzeczne*’ 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysoko$ciowe €0 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie®’ co 100 m

7 Grubo$é podbudow Podczas budowy:w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400
y m?Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Nosnos¢ pOdbudOW}-’. co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztalcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

- ugigcie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z szerokoscia wynikajaca z dokumentacji projektowe;.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawegznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoSci warstwy wyzej
leZacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Roéwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z BN-68/8931 -04 [28]. Rownosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢c - 10 mm dla podbudowy zasadniczej i 20 mm dla
podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i hakach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z rzednymi wysoko$ciowymi wynikajacymi z
dokumentacji projektowej Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pobocza

Os podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z osig wynikajaca z dokumentacji projektowej O$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscia podana w dokumentacji
projektowej. Grubos$¢ podbudowy nie moze sig r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej =10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Nosno$¢ podbudowy powinna spetnia¢ wymagania podane w pkcie 6.3.4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
o zageszczeni Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptytg o
wskazniku als nie sprezyste pod kotem, mm $rednicy 30 cm, MPa
Whnos Ni€ mniejszy niz
mniejszym
niz, % od pierwszego od drugiego
° 40 kN 50 kN obcigzenia E;4 obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyrownane 1
powtérnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materialu i powtodrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Ilub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera/Kierownika projektu, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wlasciwosciach, wyrownane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, STW i wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres platnosci za. wykonana podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz za wykonane
ulepszone pobocze nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Nk W=

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
32. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych. Zatacznik 2 - GDDP 1998r.
Drogi samochodowe.
zaggszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem belkowym Oznaczanie wskaznika
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04.05.04 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

04.05.04 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

Zakres stosowania STW

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwagg i interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1. I. STW.00.00.00

1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuja STW. 04.04.04
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowg pomocnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1 .4 oraz w STW wymienionych w pkt 1 .3,
dotyczacych podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW.00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane podano w STW wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych podbudowy z kruszyw
stabilizowanych cementem.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podtoza stabilizowanego spoiwami
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukladarek lub roéwniarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania w
miejscach trudnodostepnych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

- cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wyposazonych w oslony przeciwpylne i1 szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,

- przewoznych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego
dozowania wody,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudnodostepnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Zuzel wielkopiecowy granulowany moze by¢ uzyty do polepszenia uziarnienia zastosowanego kruszywa
naturalnego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi. W specyfikacji
STW.02.00.01 ,,Roboty ziemne".

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukladana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby
wyznaczaly one $cisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowej. Wysokosé
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

5.3. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera/Kierownika
projektu, gotowa podbudowe lub ulepszone podioze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza obcigza Wykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego podtoza
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz
mroz.

Wykonaweca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

5.4. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedlug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

¢) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

d) przykrycie warstwa piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji
moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Nie nalezy dopuszcza¢ Zzadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po
tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera/Kierownika
projektu.

5.6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robét

Pozostale wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji: D. 04.05.01.13  Podbudowa z
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kruszywa stabilizowanego cementem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z probkami materiatow
Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji. Wykonawca opracuje 1 przedstawi
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia recepte na mieszank¢ z kruszywa stabilizowanego
cementem (kruszywowo-cementowa).

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy lub
ulepszonego pod-
toza przypadajaca
na jedno badanie

Minimalna liczba
badan na dziennej
dzialce roboczej

Lp. Wyszczegdlnienie badan

—_—

Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa

2 | Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu " 2 600 m?
4 | Jednorodno$¢ i gteboko$é wymieszania ?
5 | Zaggszczenie warstwy
6 | Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie
— 7128-dniowa przy stabilizacji cementem
i wapnem 6 probek
— 141 42-dniowa przy stabilizacji popiotami
lotnymi 6 probek 400 m?
— 90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa-
nym 3 probki
‘2 rzy projektowaniu i w
8 | Mrozoodpomosé plljrzy}ll)alljdkjach watpliwych
Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
10 |— wapna, mieszanki i przy kazdej
11 |— popiotow lotnych, zmianie

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta

dla kazdej partii 1 przy kazdej
14 | Badanie wtasciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa

w przypadkach watpliwych

15 | Wskaznik no$nosci CBR ¥ : R
i na zlecenie Inzyniera

1) Badanie wykonuje si¢ dla gruntow spoistych
2) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w STW dotyczacej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skiadu tej
mieszanki, z tolerancja+ 10% -20% jej warto$ci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu
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Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny
80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnos¢ i gteboko$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gleboko$¢ wymieszania mierzy si¢ w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podtoza. Gleboko$¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla réwna
projektowane;.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz =1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Probki
w ilosci 6 sztuk nalezy formowaé i przechowywac zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych
rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
SST dotyczacej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

6.3.9. Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w STW dotyczacej
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ whasciwosci podane w SST dotyczacej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wtasciwos$ci gruntu lub kruszywa

Whasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci CBR okresla si¢ wg normy BN-70/8931-05 [13].

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy stabilizowanej
spoiwami hydraulicznymi

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 2. Tablica 2.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowanej spoiwami.

o L . Minimalna czestotliwosé
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow badar i pomiaréw
1 Szerokosé¢ 10 razy na 1 km
, ‘s . w sposob ciqgly planografem albo co
2 Rownos¢é podhiina 20 m tatq na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie®
7 Grubosé¢ podbudowy i ulepszonego w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
podioza na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
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jezdniach bez krawegznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Rownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04

[22].

Roéwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie powinny przekraczaé 15
mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z rzednymi wysokosciowymi wynikajacymi z
dokumentacji projektowej Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

O$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z podana w dokumentacji projektowej. O§ podbudowy w
planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z grubos$ciami podanymi w dokumentacji
projektowej. Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz: dla
podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielko$ci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cata grubos$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile
zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie
warstwy na petna grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny
koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni¢cie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wlasciwo$ciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny
koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ podbudowy

Jezeli wytrzymato$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dotyczacej
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i
wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwami
hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, STW 1 wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 9. Zakres
platnosci za wykonang warstwe podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
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- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow 1 urzadzen
pomocniczych,
- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielggnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
11.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
12.  PN-B-30020 Wapno
13.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
14.  PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntow wapnem do celéw drogowych
17.  PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem
18.  PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne
19.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
21.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obciazenie ptyta
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
23.  BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nos$ci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywno$ci pucolanowej popiotow
lotnych z weggla kamiennego
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi popiotami

10.2. Inne dokumenty

1979

lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980 ,,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”
28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - 1997

51



04.04.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

04.04.04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwagg i interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1. STW.00.00.00

1.3. Zakres robdét objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pomocniczej (wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [29]) z
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] przy obciazeniu ruchem KR4.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktora po osiagnigciu wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie, stanowi fragment nosnej
czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez
dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych
ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona i stwardniata w
wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem -jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STW.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STW.04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW.04.05.04
»Podbudowy 1 ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11]
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Whasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Klasa cementu

Lp. | Wiasciwosci

32,5
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: | 32,5

3 Czas wiazania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
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- koniec wiazania, najp6zniej po uptywie, h 12

4 Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Grunty

Przydatno$¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego podloza z gruntow stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty
spelniajace wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$é probek gruntu stabilizowanego sa zgodne z wymaganiami okreslonymi w
p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem
wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie
mniej niz: 100
b) ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, % (m/m), gs
powyzej ) . PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), powyzej
d) czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej 50
20
2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskaznik plastyczno$ci, % (m/m), nie wigeej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 Zawartos¢ czgsci organicznych, % (m/m), nie wigcej niz:
ganicznych, % ( ! 2 PN-B-04481 [2]
6 Zawartos$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, % (m/m), nie PN-B-06714-28 [6]
wigcej niz: 1

Grunty nie spetniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiolami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podloza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie 1 przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca si¢ uzycie gruntow o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawarto$ci ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartosci ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymato$ci na $ciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszank¢ tych kruszyw, spelniajace
wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymato$¢ na S$ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bgda zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wigcej 30 PN-B-06714-15 [4]
niz:
15
2 Zawarto$¢ czgSci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie PN-B-06714-26 [5]
ciemniejsza niz: wzorcowa
3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigeej niz: 0.5 PN-B-06714-12 [3]
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4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.

2.5. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji kruszyw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastgpujace dodatki
ulepszajace:

- wapnowgPN-B-30020[12],

- popioty lotne wg PN-S-9603 5 [ 18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
posiadajace aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostkg.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

Wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spelniaé
wymagania okre§lone w tablicy 3. Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem.

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej Wytrzymalos¢ na  Sciskanie  probek | Wskaznik
nasyconych woda (MPa) mrozood-pornosci
po 7 dniach po 28 dniach

1 podbudowa pomocnicza dla KR4 od 1,6 od 2,5do 5,0 0,7

do 2,2
3.SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.04.05.04. ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STW.04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW.04.05.04 ,,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogo6lne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST D.04.05.00.00.
»Podbudowy i ulepszone poditoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne" pkt 5.2.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca si¢ taki dobor
mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu. Tablica 4. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego
cementem.

Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub
kruszywa
Lp. Kategoria
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioze
1 KR 2 do KR 6 - 6 8
2 KR 1 8 10 10

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci kruszywa
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stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od | minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera/Kierownika projektu po wstgpnych prébach. W
mieszarkach typu ciagtego predkos¢ podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana
w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% 1 -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana recznie. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna
by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rz¢dnych, spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej
odpowiednia réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Kierownika projektu. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Grubosé warstwy

Grubo$¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem wynosi 16cm. Warstwy podbudowy
powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.7. Zaggszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu zaggszczarek.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi, czgSciowo nakladajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczenie warstwy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi,
czg$ciowo nakladajacymi sig, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang
mieszanki na petna glebokos¢, wyré6wnanie i ponowne zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza
by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z
cementem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] 1 SST.

Specjalng uwage nalezy poswigci¢ zaggszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sa wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionowa krawgdz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i1 zaggszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda
nalezy wbudowaé kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczna spoing robocza na
potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢
wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i | m dla spoiny poprzeczne;j.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielegnacji warstwy kruszywa stabilizowanego cementem podano w STW.04.05.04 ,,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne" pkt 5.5.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa powinna by¢ utrzymywane przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w STW
D.04.05.04 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 5.4.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STW.04.05.04 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania gruntow lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami STW.04.05.00.04 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogolne" pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robot podano w STW.04.05.04
,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogoélne" pkt

6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podioza podano w STW.04.05.04
,»Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne" pkt 6.4.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podloza
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podtoza podano w
STW.04.05.04 ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt
6.5.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w STW.04.05.04. ,,Podbudowyzkruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania og6lne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robot podano w STW.04.05.04. ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogélne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy ptatnosci podano w STW.04.05.04. ,,Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwiazane podano w STW.04.05.04. ,,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdlne" pkt 10
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05.03.04 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

05.03.04 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania STW

Jako czg$¢ dokumentow przetargowych STW bedzie brana pod uwagg 1 interpretowana przy zamawianiu i
wykonywaniu zadania wymienionego w pkt. 1.1.STW.00.00.00

1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z zastosowaniem
chudego betonu do wykonywania podbudowy dka ruchu KR 4 i KR 5. Podbudowe z chudego betonu
wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadnicza.
1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu -jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiagnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalng ilo$cia wody, ktoéry po zakoficzeniu procesu
wiazania osiaga wytrzymato$¢ na $ciskanie R2g w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STW.00.00.00
,»Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1:2002 [17] klasy 32.,5. Za zgoda
Inzyniera/Kierownika projektu mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach
zgodnych z PN-EN 197-1:2002 [17]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wiazania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Stalos¢ objgtosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za
zgoda Inzyniera/Kierownika projektu tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do
robot.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [ 16],

- kruszywo famane wg PN-B-11112 [ 15],
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- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 2
zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalna
szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Tablica 2. Wartosci  graniczne
uziarnienia kruszywa do chudego betonu wedlug PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm)
31,5 100
16 od 60 do 80
8 0od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0.5 od 7 do 20
0,2 od2do 12
0,125 od0do5

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-37 [12] i
zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [1 3].

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. |Wiasciwosci Wymagania |Badania wedtug

PN-B-067 14- 13 [5]

1 Zawarto$¢ pylow mineralnych ponizej 0,063 (4
mm, %, nie wiecej niz:

2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen — organicznych.|barwa PN-B-067 14-26 [10]
Barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza|wzorcowa

3 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie[0,5 PN-B-067 14- 12 [4]
wiecej niz:

4 Mrozoodporno$é¢, ubytek masy po 25 cyklach|10 PN-B-067 14- 19 [9]

w metodzie bezposrednieij, %, nie wiecej niz:
5 Nasigkliwo§¢ wagowa frakcji wigkszych|5
od 2 mm. %. nie wiecej niz:
6 Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej|30
niz:
7 Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na|l
S0O3. %. nie wiecej niz:

PN-B-067 14- 18 [8]

PN-B-067 14- 16 [7]

PN-B-067 14-28 [H]

8 Odporno$¢ na rozpad krzemianowy i|catkowita |PN-B-06714-37[12] PN-
zelazawy '* B-06714-39[13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielggnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet, nie moze by¢ uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podana norma.

2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4. Tablica 4. Wymagania dla chudego
betonu

Lp. |Wlasciwosci

Wymagania
Sciskanie po 7|od 3,5do 5,5

Badania wedlug

PN-S-96013 [22]

1 Wytrzymatos¢ na
dniach, MPa

2 |Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie po 28|od 6,0 do 9,0
dniach. MPa
3 Nasiakliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: |7

PN-S-96013 [22]

PN-B-06250 [3]
PN-S-96014 [23]

4  |Mrozoodpornos¢, zmniejszenie |30
wytrzymato$ci, %, nie wigcej niz:
Sktad chudego betonu

2.5.2.
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Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby
zapewnial osiagnigcie wlasciwosci okreslonych w tablicy 4.

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130
kg/m3.

Sktad i uziamienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z p. 2.3.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [2] (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. Projekt sktadu chudego
betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedlug PN-EN 196-1:1996 (dot. Badania wytrzymato$ci) i PN-EN196-3:1996
(dot. Czasu wiazania i statosci objgtosci),

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [19],

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wlasciwosci, okreslone na rysunku 1 i 2 oraz w tablicy
3),

d) sktad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-S-96013 [22],

O wyniki badan nasiakliwos$ci, wedtug PN-B-06250 [3],

g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-S-96014 [23].

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

- emulsja asfaltowa wg wg EmA-99 [26],

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],

- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

- wiloknina wg PN-P-01715 [21].

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikdéw, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement £
0,5%, woda = 2%. Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ objgtosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wodg,

— uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zaggszczania

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem nalezy przewozi¢
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda
moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadoéw deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej
2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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Produkcja mieszanki chudego betonu moze zostaé¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawey po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Mieszankg¢ chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu,
zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca roéwniarek lub innag metoda zaakceptowana przez
Inzyniera/Kierownika projektu konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie bez stosowania
prowadnic, moze odbywac si¢ za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm, po zageszczeniu. Gdy
wymagana jest wigksza grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ najwczesniej po uptywie
7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczanie. Zaggszczanie
podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej

krawedzi i przesuwac si¢ pasami podluznymi, czeSciowo nakladajacymi sig, w strong wyzej potozonej
krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
pelna glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedlug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu duzego, 1I-ga metoda
oznaczania). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartoSci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podluznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szeroko$¢ rownoczesnie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy podbudowie wykonanej bez
prowadnic w utozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej
woda nalezy wbudowaé kolejny pas podbudowy. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczna spoing
robocza na potaczeniu dziatek roboczych. Od obcigcia pionowej krawegdzi we wczesniej wykonangj
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystgpuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.7. Pielggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielegnacji. Pielggnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

b) skropienie preparatami powlokowymi posiadajacymi aprobat¢ techniczna, w ilo$ciach ustalonych w SST,
po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera/Kierownika projektu,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie woda, co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalna folig z tworzywa sztucznego, utozona na zaktad co najmniej
30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wtokniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7
dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materialy moga by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielggnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera/Kierownika
projektu.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch, na wlasny koszt

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
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oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedna warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan wraz z opracowang recepta na chudy
beton i probkami materiatéw Inzynierowi/Kierownikowi projektu w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i 2.3
niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu

Lp. |Wyszczegblnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalne Maksymalna
iloci badan na|powierzchnia

dziennej podbudowy na
1 Wilgotnos¢ mieszanki betonowe;j 2 Cato$¢ robot
2 Zaggszczenie mieszanki betonowej
3 Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 Grubos$¢ podbudowy
5 Badanie wlasciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt| Dla kazdej partii kruszywa i
2.3 przy kazdej zmianie kruszywa
6 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach po 28| 3 probki 3 Catos¢ robot
dniach probki
7  |Badanie cementu dla kazdej partii
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 Nasiakliwos¢ w przypadkach watpliwych

i na polecenie

10° |Mrozoodpornosc Inzyniera/Kierownika projektu

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykona¢ zgodnie znormaPN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscia podana w dokumentacji
projektowej. Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze
rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £ 1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

Wriasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
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Wytrzymalo$¢ na Sciskanie okre$la si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach
i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato$ci na S$ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wlasciwosci podane w pkt 2.2 tablica L.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250 [19]. 6.3.10.
Dojrzewanie probek przeznaczonych do badan nasiakliwosci i mrozoodpornosci chudego betonu
Nasiakliwos$¢ 1 mrozoodporno$¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z norma PN-B-06250
[3].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablica 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow |Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiarow

1 Szerokos¢ podbudowy 1 0 razy na 1 km

2 Réwnosé podhuzna co 20 m tata na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 1 0 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*' 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe 0 25m co 25 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*'

7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z szerokoscia wynikajaca z dokumentacji projektowe;.
Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na
jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Rownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931 -04 [25].
Rownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j,

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z rzednymi wysokoSciowymi wynikajacymi z
dokumentacji projektowej Rodznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z osia wynikajaca z dokumentacji projektowej. O$ podbudowy
w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscia podana w dokumentacji projektowe;.
Grubo$¢ podbudowy nie moze roznic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, STW i wymaganiami Inzyniera/Kierownika
projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 9. Zakres
ptatnosci za wykonang warstwg podbudowy z chudego betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- dostarczenie materialdow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

- dostarczenie,

pomocniczych,
- roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,

ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialdéw 1 urzadzen

pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 statosci objgtosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
7. PN-EN 480-11:2000  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i
mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
19. PN-P-01715: 1985 Wilbkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych oraz metod
badan
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnig¢ ulepszona.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
24. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM 1999.100
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05.03.26a ZABEZPIECZENIE PODSYPKI GEOTKANINA

05.03.26a ZABEZPIECZENIE PODSYPKI GEOTKANINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktére zostana wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

Specyfikacja techniczna wykonania (STW) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robdét objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z
zabezpieczeniem warstw z mieszanki piaskowo-zwirowej geotkaning 60/60kN/m
Ustalenia OST dotycza geotkanin z tworzyw sztucznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci ciaglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty,

geokompozyty, geomembrany.

1.4.2. Geotkanina - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciagnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sa wykonane z kruszywa zwiazanego
lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Peknigcie odbite - peknigcie (spgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejacych peknig¢ i nieciagto$ci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w
gore w wyniku koncentracji naprgzen i nieciaglosci struktury materialu, prowadzacych do lokalnego
przekroczenia wytrzymato$ci granicznej. (Peknigcia odbite zwykle wystepuja w nawierzchniach
asfaltowych posadowionych na podbudowach zwiazanych hydraulicznie lub starych i popgkanych
nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie robdt remontowych przywracajacych pierwotny stan drogi,
z wylaczeniem robot konserwacyjnych, porzadkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajaca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,,na goraco” lub material z mas
stosowanych ,,na zimno” do uszczelniania pgknigc¢ i wypetiania szczelin.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STW.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STW.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Geotkanina

Geotkanina powinna mie¢ wtasciwos$ci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STW
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oraz aprobata techniczna IBDiM.
W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geotkanin mozna korzystac¢ z ustalen
podanych w zatacznikach 2, 3 i 4 w zakresie:
- zasad wyboru geotkanin do rob6t nawierzchniowych,
- wymagan i zalecen materiatowo-konstrukcyjnych dla geotkanin
- Geotkanina moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, Ze jest nawinigta na tulejg lub rure w
wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktora zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.
Rolki geotkaniny nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz nie
wigcej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowac rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna
zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie owinigtych folia przez okres dtuzszy niz jeden tydzien.
Przy sktadowaniu geotkaniny nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STW.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawg

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania ze sprzgtu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnacymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztalttow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

3.3. Ukladarki geotkanin

Do uktadania geostkanin na podtozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace
rozwijanie geotkaniny ze szpuli.

3.6. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robot powinien odpowiada¢ wymaganiom OST, wymienionych w
niniejszej specyfikacji.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport geosiatek

Materiat nalezy transportowa¢ w rolkach owinigtych polietylenowa folia. Folia ma na celu zabezpieczenie
geotkaniny przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na budowie, a takze zabezpiecza
sktadowang geotkaning przed negatywnym dziataniem ultrafioletowego promieniowania stonecznego.
Podczas transportu nalezy chroni¢ material przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢
utozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie wyladowywania geotkaniny ze $rodka
transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie nalezy przestrzegac zalecen producenta.

4.3. Transport innych materialow
Transport pozostatych materiatdéw powinien odpowiada¢ wymaganiom, wymienionych w niniejszej
specyfikacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STW.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob zabezpieczenia mieszanki piaskowo-zwirowej geotkaning powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna i ustaleniami producenta geotkanin .

5.5. Ulozenie geotkaniny
5.5.1 Czynnosci przygotowawcze

Sposob zabezpieczenia podbudowy z mieszanki piaskowo-zwirowej geotkaning powinien
odpowiadac¢ ustaleniom dokumentacji projektowej. W przypadku niepelnych danych mozna ustali¢ zasady
naprawy wedtug danych zatacznika 5.

Utozenie geotkaniny powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym ciagu.

Folig, w ktora sa zapakowane rolki geotkaniny, zaleca si¢ zdejmowac bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przeciaé pita. Szeroko$¢ po przycigeiu
powinna umozliwi¢ potaczenie sasiednich pasm siatki z zaktadem. Poczatkowo nie nalezy wykonywac wcigé
na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykona¢ dopiero po naciagnig¢ciu i zamocowaniu siatki.
Przygotowane rolki geotkaniny nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi, na ktorym beda prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastgpowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu. Przy
wigkszym zakresie robot zaleca si¢ wykonanie projektu (rysunku), ilustrujacego sposob uktadania i taczenia
rulonow, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podioza itp.

Geotkaning mozna uktada¢ recznie lub za pomoca uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Geotkanina musi by¢ utozona na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwa profilujaca; réwnosé
powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nierownosci takie jak koleiny lub wyzlobienia o
glebokosci wigkszej niz 10 mm powinny by¢ wypelnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunigte lub
sptukane woda.

Nieré6wnos$ci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowa tata, nie powinny by¢
wieksze od 5 mm.

5.5.2  Sposob ulozenia geotkaniny

Uktadanie geotkanin przewiduje nastgpujace czynnosci, jesli dokumentacja projektowa, STW lub
zalecenie producenta nie przewiduje inaczej:

- geotkaniny powinny by¢ ukladane na warstwie piasku ; geotkaning rozwija si¢ i uktada bez sfalowan na
przygotowanej powierzchni, wstgpnie napr¢zajac w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i jej
naciaganie ,

- geotkaniny roztozone z rolki wzdluz osi przymocowuje si¢ na poczatku kotkami stalowymi wbijanymi w
dolna warstwe, ew. srubami z nakretka osadzonymi wewnatrz kotkow,

- geotkaniny laczy sig na zaktad, zgodnie z wytycznymi producenta

- geotkaniny napreza si¢ przy uzyciu urzadzenia naciagajacego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do
wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej pracy siatki w
nawierzchni oraz uniknigcie przesunigcia lub sfalowania podczas ukladania na niej mieszanki przez
roz$cietarke,

- po naprezeniu geotkaniny mozna w niej wycia¢ otwory na wpusty i studzienki, zgodnie z wytycznymi
producenta

5.5.3  Zalecenia uzupetniajace (wg [15])

na, za zgoda Inzyniera, zneutralizowa¢, posypujac siatke mieszanka mineralno-asfaltowa
drobnoziarnista, np. grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie ja ubijajac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robot asfaltowych. W
przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowe;j lub
elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie nizsza niz 15°C, a temperatura
skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjatkowo moze odbywac si¢ jedynie
ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny poruszac si¢ z mata predkoscia, bez gwaltownego
przyspieszania, hamowania i skrgcania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STW.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.), wykona¢ badania wlasciwosci materiatow
przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatlow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STW.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest m* (metr kwadratowy) utozenia geotkaniny

. ODBIOR ROBOT

o]

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STW.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STW i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza pod utozenie geotkaniny
- roztozenie geotkaniny bez fald z przymocowaniem do podtoza i wycigciem otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STW.00.00,,Wymagania ogélne” [1] pkt .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni asfaltowej z geosiatka obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatdéw i sprzgtu na budowe,
- wykonanie podloza,
- rozlozenie geotkaniny
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
(podspecyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty
przygotowawcze)
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4. D-04.04.00+04.04.03  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

5. D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-
04.08.00 Wyréwnanie podbudowy)

6. D-05.03.04a Wypehienie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego
10. D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i

poprzecznych spegkan nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje -
zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDP - IBDiM, Warszawa, 2001
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08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania STW

Specyfikacja techniczna wykonania (STW) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materiaty do wykonania fawy pod krawgzniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy
Nalezy zastosowac krawezniki uliczne o wymiarach 20 x 30

2.3.2. Rodzaje
Nalezy zastosowa¢ krawezniki prostokatne Scigte.

2.3.3. Odmiany
Nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy jednowarstwowy.
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2.3.4. Gatunki
Nalezy zastosowa¢ krawgznik gatunek 1 - Gl,

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne odchylenia wymiarow

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka,
mm
wymiaru Gatunek 1
1 8
b, h +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i og,ranlcrza.]qcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajqcych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugos¢, mm, max 20 40
- gltebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji krawgznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30. Beton uzyty do
produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

- nasiakliwos$cia, ponizej 4%,

- Scieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscia F150 i wodoszczelnoscia W4, zgodnie z norma PN-B-06250 [2]. Nie nalezy stosowaé
krawgznikow z odzysku.

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN-
197-1:2002[10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
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z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-plaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1:2002 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [1 1].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla tawy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-
06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet

- Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wycinarki do asfaltu i mtoty pneumatyczne,

II - wibratoréw ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywacé si¢ w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. W istniejacej nawierzchni nalezy dokonac
wycigcia lub rozbidrki za pomoca miotow pneumatycznych tak aby uzyska¢ wymagane miejsce dla
krawegznika i tawy betonowej,

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione
bitumiczng masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
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5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonac na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 5
cm po zaggszcezeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szeroko$ci I cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1 :2.

Spoiny krawegznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczna masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow przeznaczonych do
ustawienia krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscia do I mm.

6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi £+ 2 cm. Zaggeszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt

5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ + I cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokoS$ci projektowane;,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 50 m

lawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze przekraczac | cm.

d) Zaggszczenie taw.

Zageszczenie faw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100
m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawe¢znikoéw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawgznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelery gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 30 m ustawionego krawgznika,
c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym prze§wit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i
przytozona tata nie moze przekraczaé | cm,
d) doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna
glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STW 1 wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod lawg,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawgznikow na podsypce (cementowo-piaskowe;j),
- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
- zalanie spoin masa zalewowa,
- zasypanie zewngetrznej Sciany krawegznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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12.
13.
14.

15.

16.

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 1.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza chodnikowe
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
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08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych i urzadzen infrastruktury, ktére zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

Specyfikacja techniczna wykonania (STW) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach, ulicach i placach.
1.2. Zakres stosowania STW
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie. 1.1. STW.00.00.00
1.3. Zakres robot objetych STW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
sktadowania podano w STW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt
2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-EN-197-1:2002 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja o wym. 30x8cm
Zastosowac obrzeze wysokie Zastosowac obrzeze gatunek |
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna m
Gjatlungk 1

1 +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielko$¢ wad
i

uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm |2
Szczerby i|ograniczajacych powierzchnie [niedopuszczal
uszkodzenia gorne ($cieralne) ne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dlugo$¢, mm, max 20
glebokos$¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dhugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 30. 2.5. Materiaty na taweg i
do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien spelnia¢ wymagania PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w STW.08.01.01
,.Krawezniki betonowe" pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie

transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatéw podano w STW.08.01.01 , Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1 ].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (tawa) z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszezeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w migjscu i ze S$wiatlem
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(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypehic je zaprawa cementowo-piaskowa \v
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypeknione
catkowicie na pelna glebokos¢.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badani;) przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z \\vmaganiami
tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscia do | mm. zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i mierzenia
odchytek z doktadnoscia do I mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w mnormach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robodt
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 30 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 30 m dlugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypelnienie badane;j
spoiny na petna glebokos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego. 8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STW 1 wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow,
- wykonanie koryta w gruncie lub w nawierzchni asfaltowej,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypehienie spoin,

77



obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4.  PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-EN-197- Cement. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
1:2002
8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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08.02.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

08.02.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania STW
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy 1 przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie. 1.1. STW.00.00.00

1.3. Zakres robdét objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
chodnikow 1 wysepek rozdzielajacych z brukowej kostki betonowej wibroprasowane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jedno warstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i1 z definicjami podanymi w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1 .4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STW.00.00.00
»Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklg$nigcia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci = 60 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika zastosowaé betonowa kostke brukowac grubosci 60 mm. Tolerancje
wymiarowe wynosza:

- nadlugosci +3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek: szary - na chodnikach. Ksztalt i typ kostek brukowych Wykonawca uzgodni z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |Cechy Wartos¢

1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a)|60 50
srednia z szeSciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

2 Nasiakliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
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3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 100 cyklach zamrazania, wg PN-|brak
B-06250 [2]: a) pegknigcia probki b) strata masy, %, nie wigcej niz|5
c) obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do|20
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie|4
wigcej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN-197-1:2002[4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt

3.

3.2. Sprze¢t do wykonania chodnika z kostki brukowej

Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykona¢ recznie.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Koryto i podloze pod chodnik i

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.

Nawierzchni¢ chodnika i wysepek z kostki brukowej nalezy wykonywaé bezposrednio na podbudowie z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubos$¢ podsypki po
zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie chodnika i wysepek z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wczesniej zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kostke¢ uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika lub wysepek, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika Iub wysepek z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelic¢ szczeliny materiatem do wypeltnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna.

Pozostate wymagania okreslono w STW.05.03.23a ,,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j".

6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi STW.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci =1 cm,

- szeroko$ci £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej STW.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i wysepek

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika lub wysepek z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STW:
pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i wysepek

6.4.1. Sprawdzenie rownosci

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 30 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczaé = 3
cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
100 m2 chodnika. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza! 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STW 1 wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdbw na miejsce wbudowania,
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- wykonanie koryta i warstwy podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci

metoda bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymalosci na
$ciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia

na uderzenia (zwigztosc¢)
6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.




08.02.01 ZIELEN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

08.02.01 ZIELEN
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zakfadaniem i
pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwo;.
Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z sadzeniem
drzew i krzewow i wykonaniem trawnikéw i obejmujq:

a) sadzenie drzew lisciastych

b) wykonanie trawnikéw
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna),
przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidziec i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.
1.5. Okre$lenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolno$c produkcji roslin
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, pngczy, kwiatow jednorocznych i bylin.
Bryta korzeniowa - uformowana w procesie szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jq
korzeniami rosliny
Materiat siewny - ziarniaki traw stosowane do zaktadania trawnikéw w dostepnych w handlu
mieszankach.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definiciami podanymi
w ST B - 00.00 ,Wymagania ogoine”.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST B — 00.00 ,Wymagania ogodine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug ST i zasad w niej zawartych sg:

1.  Ziemia urodzajna

2. Kora z drzew iglastych(kompost -mulcz)

3. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznakowane (etykiety z nazwg gatunkowgq lub
odmianowg w jezyku tacinskim i polskim oraz koniecznymi parametrami normatywnymi
charakteryzujgcymi wybor, forme, wysokoSc pnia, obwod pnia itp. (PN-B-67022, PN-B-67023).
Powinny by¢ prawidtowo uksztattowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
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gatunku(odmiany) oraz posiadac nastepujgce cechy:
- wyraznie wyksztatcony przewodnik z pgkiem szczytowym
-system korzeniowy rozwiniety
-pedy koronek drzew i krzewow prawidtowo rozwiniete
-ro$liny nie powinny by¢ uszkodzone i schorowane

3. SPRZET

Drobny sprzet ogrodniczy konieczny do zakfadania i pielegnacji terenow zieleni.
Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatow do wykonania zieleni moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w B— 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sadzenie drzew i krzewoéw.
Zaleca sie sadzenie gatunkow matych drzew, wysokich krzewow lub roslin szczepionych na pniu,
dorastajgcych maksymalnie do wysokosci 1,8m. Nadajgcych sie do przycinania.

5.2.Zakfadanie trawnikow

Zaktadanie trawnikéw dywanowych polega na przygotowaniu - rekultywacji istniejgcego podfoza

oraz dowiezieniu 0,15-0,25m warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy wzbogaci¢ w nawoz

wieloskfadnikowy -startowy, wyrownac, zwatowac, wysiac normatywne iloSci ziarniakbw mieszanki

trawnikowej (40g/m?),lekko przegrabic, jeszcze raz zwatowac i obficie podlac.

Wymagania dotyczgce trawnikow:

7.teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

7.teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

7.ziemia powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg o grubosci 15-25cm i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana, przed siewem nasion trawy
ziemie nalezy watowac watem gfadkim potem watem-kolczatkg lub zagrabic. Siew powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne,

7.0kres siania - najlepiej marzec — potowa czerwca, wrzesien — potowa pazdziernika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Drzewa i krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosSci dotow pod rosliny
- zaprawieniu ich urodzajng ziemig
- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjq Projektowg w zakresie jako$ci uzytego
materiatu oraz miejsc sadzenia.
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowo$ci opalikowania
- odpowiednich termindw sadzenia
- wykonania prawidfowej agrotechniki po posadzeniu(formowanie mis, podlanie, mulczowanie)
- zasilenia nawozami w razie konieczno$ci
- wymiany chorych, uszkodzonych czy zdeformowanych roslinnego
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
e zgodnoSci realizacji miejsc obsadzen z Dokumentacjq Projektowg
e zgodnoS$ci realizacji obsadzen z Dokumentacja Projektowa pod wzgledem zastosowanych
gatunkow i odmian roslin
e jakoSci posadzonego materiatu
e prawidtowo$ci wykonania agrotechniki po posadzeniu
* prawidtowosci wykonywania czynno$ci pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym
6.2. Trawniki
Kontrola robot w zakresie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- jakosci stosowanego humusu(ziemi urodzajnej)
- jako$ci wykonania rekultywacji istniejgcego gruntu
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- grubo$ci warstwy | wyréwnania powierzchni po nawiezieniu ziemig urodzajng
- jakosci zastosowanych ziarniakow traw
- prawidfowosci uwatowania i podlania trawnika po zatozeniu
Kontrola robét przy odbiorze zatozonych trawnikéw dotyczy:
zgodnosci wykonania trawnikéw z Dokumentacja Projektowg pod wzgledem ich umiejscowienia, gestosci
Ziarniakow zasianych(wschodzgcych zdzbet traw) oraz rodzaju (trawniki dywanowe)
prawidfowosci wykonywania czynnoSci pielegnacyjnych w okresie gwarancyjnym

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne warunki dotyczgce obmiaru Robot podano w ST B — 00.00 ,Wymagania ogolne” .
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot

c) PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

- transport materiatow na miejsce wykonania robot,

- sadzenie drzew i krzewow

- wyznaczenie miejsc zatozenia trawnikow

- zatozenie trawnikéw

- pielegnacja drzew i krzewow w okresie gwarancyjnym,

- pielegnacja trawnikoéw w okresie gwarancyjnym,

- porzgdkowanie placu budowy po pracach zwigzanych z zaktadaniem terenu zielonego

d) PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-67023 Materiat szkotkarski

PN-B-67022 Materiat szkotkarski

KNR 2-21 Katalog Norm Roboczych- dla terenéw zieleni(opis czynnosci pielegnacyjnych w
okresie  gwarancyjnym)

PN-G-9801 Torf rolniczy
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03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2.  Zakres stosowania STW
Specyfikacja techniczna ( STW ) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej w nastgpujacym zakresie:
Wody deszczowe z terendw utwardzonych beda odprowadzane zgodnie z wydanymi warunkami do migjskigj Sieci
kanalizacji deszczowej g315PV C prowadzongj w ulicy Zeromskiego na odcinku miedzy studnig o rzednych (T=1,09,
D=-0,72) aistniglgcym separatorem o rzednych (T=1,10, D=-1,55).
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wod deszczowych z
projektowangj czesci drogi do wskazanego migjsca odbioru. W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano
pompownie wéd deszczowych, do ktérej wody deszczowe z projektowanego obszaru zostang odprowadzone.
Wody deszczowe przed odprowadzeniem do rzeki Dziwny beda oczyszczane na istniejacym separatorze znajacym sig¢ w
ulicy Zeromskiego.
Na przylegtych terenach zielonych projektuje sie trzy place techniczne, wyposazone w przytacza wody, kanalizagji
sanitarngj oraz ZK energetyczne. Scieki z projektowanych placoéw odprowadzono zgodnie z wydanymi warunkami do
istniejacej kanalizacji sanitarnej ks200 do wskazanej studni S10 (T=0,93mnpm, D=-0,55mnpm).
Scieki odprowadzono grawitacyjnie rurami kanalizacyjnymi 160 PV C.

Wody opadowe z projektowanej drogi odprowadzi¢ zgodnie z wydanymi warunkami do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej 8315PVC prowadzonej w ulicy Zeromskiego na odcinku miedzy studnig o
rzednych (T=1,09, D=-0,72) a separatorem o rzednych ( T=1,10, D=-1,55) do zaprojektowanej studni D38.
Studnie D38 zaprojektowano jako osadnikowg z osadnikiem o wysokosci 0,5m z kregéow betonowych o
Srednicy 1,5m. sposéb wigczenia pokazano na rysunku I1S-Z/3.

Cze$é woéd opadowych z fragmentu ulicy Zeromskiego w poblizu istniejgcego separatora
odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studni D38.

Grawitacyjne odprowadzenie wod deszczowych z pozostatej czeSci projektowanej drogi dojazdowej
do portu rybackiego, ze wzgledu na uksztattowanie terenu jest niemozliwe.

Zaprojektowano pompownie wod deszczowych, do ktérej wody deszczowe z projektowanego
obszaru zostang odprowadzone i dalej bedg ttoczone rurociggiem de225PE do zaprojektowanej studni D38
poprzez studnie rozprezng D43.

Do zaprojektowanej pompowni odprowadzane bedg réwniez wody opadowe z obszaru
projektowanego Portu Jachtowego objetego odrebnym opracowaniem i wnioskiem pn PB Budowy Portu
Jachtowego wraz z zespotem budynkow i towarzyszacq infrastrukturq w ramach Zachodniopomorskiego
Szlaku Zeglarskiego w Dziwnowie na dziatkach nr 98, 604 obreb Dziwnéw, gmina Dziwndw.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej z obszaru przebudowywanej i
rozbudowywanej drogi dojazdowej do portu rybackiego.

Wody deszczowe przed odprowadzeniem do rzeki Dziwny bedgq oczyszczane na istniejgcym
Separatorze znajgcym sie przy ulicy Zeromskiego.

Wody deszczowe z terendw utwardzonych odprowadzane bedq do 26 -ciu wpustéw z osadnikami.

14. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia S$ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.
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1.4.2.4. Kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow i odprowadzania ich do

odbiornika

1.4.2.5. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m

1.4.3. Urzadzenia ( elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)- na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatow,

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w

planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch

kanatéw odptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka osadnikowa - studzienka kanalizacyjna z osadnikiem, przeznaczona do zatrzymania

czesci statych - piasku - pltynacych w $ciekach opadowych.

1.4.3.5. Studzienka wpustu ulicznego - studzienka przeznaczona do odbioru wod opadowych splywajacych

do wpustu ulicznego, wyposazona w osadnik.

1.4.3.6. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru S$ciekow opadowych, splywajacych do kanalu z

utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglto$¢ pomigdzy rzedna dolnej

powierzchni plyty lub innego  elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1 .4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do

zej$cia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory-ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanatlowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek

rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu

sciekow.

1 .4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory

roboczej.

1.4.4.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z PP z osadzona

wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w S$cianach studzienek przed betonowaniem,

umozliwiajace przejscie rur PP przez S$ciany komodr i studzienek w sposob szczelny i

elastyczny.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w STW 00. 00. 00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogédlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STW.00.00.00

»Wymagania og6lne" pkt.2

- studzienki z kregow betonowych 1000 mm

- studzienki z kregow betonowych 1200 mm

- rury PVC o $r. zewn. 200 mm

- rury PVC o Sr. zewn. 250 mm

- kanatly z rur PP o Sr. zewn. 160 mm

- Kanaty z rur PP o Sr. zewn. 200 mm

- rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg o Sr. zewn. 315 mm'

- Kanaly z rur PP o Sr. zewn. 315 mm

- Zasuwa wrzeclonowa bezkorpusowa np. VAG EROX Dn 300 mm

- Przepompownia Sciekdéw z pompami zatapial.prod. ABS typu XFP150ECBI1.4PE60/4
kazda o mocy 6.00 kW z szafa sterowniczg

- Obudowa przepompowni Sciekdéw z polimerobetonu o Sr. 2000 mm

- wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450mm

2.2.  Rury kanalowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne zrur pve o $r. zgodnie z projektem, posiadajace aprobate techniczna

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki ( powyzej wejscia kanatdéw ) powinna by¢ wykonana z kregow zelbetowych
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odpowiadajacych wymaganiom BN - 86 / 8971 - 08. Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢
wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 40, W-4, M - 100 odpowiadajacego
wymaganiom BN-62 / 6738-03, 04, 07.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdw betonowych lub zZelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacym wymaganiom BN - 86/ 8971 — 08

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt.
23. 1.

2.3.4. Wtazy kanalowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywacé jako wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN - H
- 74051 - 02

2.3.5. Stopnie wlazowe

Stopnie wlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN - H - 74086

2.3.6. Wstawki studzienkowe z PP ( przejscia szczelne tulejowe z PP)

2.4.  Materialy dla komér przelotowych, polaczeniowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zZelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajacymi wg Dokumentacji Projektowe;j

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy wykonuje si¢ z kregdw zelbetowych o srednicy 0,8 m odpowiadajacym BN -86/8971 -08
2.4.3. Wtaz kanatowy Wedtug pkt. 2.3.4.

2.4.4. Stopnie ztazowe Wedlug pkt. 2.3.5.

2.4.5. Wstawki studzienkowe z PP Wedlug pkt. 2.3.6.

2.5 Studzienki ulicznych wpustéw deszczowych

2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN -H -74080-01 i PN -H -74080 - 04
2.5.2. Kregi betonowe

Na studzienki S$ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o S$rednicy 50 cm,
wysokos$ci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.5.3. Krag zelbetowy z wylotem

W celu osadzenia przykanalika nalezy zastosowaé¢ prefabrykowany krag zZelbetowy z
pogrubionym na dlugosci 40 cm odcinkiem $cianki wokot otworu wylotowego przykanalika.

2.5.4. Pierscienie odcigzajace zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 98 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg A - 1.

2.5.5. Ptyty odciazajace zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane, o $rednicy zewngtrznej 132 cm, powinny mie¢ grubo$¢ 12 cm i byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala A- 1.

2.5.6. Ptyty denne

Piyty denne, o $rednicy 80 cm, powinny mie¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 20
zbrojonego stala A - 1

2.5.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B - 11112.

2.6. Beton

Poszczegolne elementy konstrukeji w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy wykonaé z betonu
hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M - 100. Beton musi spelnia¢ wymagania (wg PN - 88 / B
06250 ):

nasiakliwos$¢ nie wigksza niz 5%,

przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W - 4

odporno$¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150

Warstwe betonu pod fundamenty i plyty denne obiektow nalezy wykona¢ z betonu niekonstrukcyjnego
klasy B 10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymalos$ci na $ciskanie.

2.7. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji winien spelnia¢ wymagania PN - 88 / B -
30000.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu, a jego pochodzenie i jakosé
okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Projektu.

Dla uzyskania betonu klasy B 25 (W-4, M-100) zaleca si¢ stosowa¢ cement portlandzki marki 45 bez
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dodatkow.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji musi by¢ atestowana i
odpowiada¢ wymaganiom PN -82/H 93215. Klasa, gatunek i $rednica zgodna z Dokumentacja
Projektowa. Nie dopuszcza sig uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody Kierownika Projektu.
2.9. Materialy izolacyjne

Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest:

emulsja kationowa - wg BN - 68 / 6753 - 04

roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN - 74 / B - 24622

lepik bitumiczny na goraco:

a) asfaltowy bez wypeiaczy - wg PN -58 / C-96177

b) smotowy -wg PN-63 /B 24626 - papa asfaltowa wg BN - 79/6751-01 i BN - 88 /6751 - 03

wszelkie inne 1 nowe materialy izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgoda Kierownika
Projektu

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej uwzgledniajacej nie tylko
parametry wytrzymalosciowe 1 trwalosciowe prefabrykatow jako takich, ale réwniez aspekt pracy
prefabrykatu w uktadzie catego obiektu.

Produkowaé elementy prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem
badawczym i sprzgtowym.

Poszczegdlne etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmowac réwniez stosowne badania tak, by
elementy produkcji spelnialy wymagania niniejszej ST w zakresie materialow, form oraz wykonania
mieszanki betonowej i betonu.

Ksztalty i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny by¢ gtadkie, bez rakow, pgknig¢ i rys. Dopuszcza sig
drobne pory jako pozostalos¢ po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza 5
mm.

Zacieranie elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢
bez szczerb.

Ksztalt, srednice pretow i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacja Projektowa, otulenie od zewnatrz
najmniej 30 mm.

Dopuszczalne odchylenie osi prgta w  przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego
Dokumentacja Projektowa moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po jego
zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.11. Skladowanie materialow

2.11.1. Rury kanatowe, taczniki i ksztaltki

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu fabrycznym -
w pakietach tasmowych uktada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby unikna¢ mechanicznego
zdejmowania gornych pakietow i rozpinania pakietoéw na gorze sztapli.

Rury uktada¢ oddzielnie §rednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim sktadowaniu pakietow
starannie i ggsto ustawia¢ podparcia (max. odlegtos¢ 1,5 m)

Rury luzem mozna sktadowa¢ na przygotowanym podlozu gruntowym bez kamieni, gruzu iinnych
zanieczyszczen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple i wysokosci do 2 m z bocznymi
zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawce co Im i dodatkowo spinanymi
gora. Elementy tj. taczniki i ksztattki, przechowywac najlepiej w folii, w zacienionym miejscu.

W okresach znacznego nastonecznienia zapewni¢ liniowe utozenie rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona z mozliwoscia odprowadzenia wod
opadowych.

Wykonaweca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
2.12.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem,ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.12.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Wlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujace. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.12.4.. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.12.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.12.6. Cement

Cement nalezy przechowywac w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz w workach, na
utwardzonym  podtozu, pod  zadaszeniem, zabezpieczajacym  przed  wplywem = opadow
atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu musza by¢ rozdzielone i oznakowane. Miejsce oraz sposob
przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

2.12.7. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywa¢ w oznakowanych wiazkach,  na podkladkach drewnianych, na
utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i
przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca si¢ przechowywanie stali pod zadaszeniem.
Miejsce oraz sposob przechowywania stali zbrojeniowej musi by¢ uzgodnione z Kierownikiem
projektu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3,

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparki przedsigbierne

- betoniarki

- spycharki kotowe lub gasienicowe

- zurawie budowlane samochodowe

- zageszezarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki r¢gczne i mechaniczne, zaggszczarki
plytowe, zageszczarki wibracyjne

- obudowy kroczace do szalowania wykopéw waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m

- weiagarki mechaniczne

- spawarki

- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow

samochody samowytadowcze

- samochody skrzyniowe 5 - 10 t

- beczkowozy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STW.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt.4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi.

Chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni tadunkowej, zawiesi
dzwigowych. Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach tasmowych, przy
sktadowaniu na wysokosci 2 pakietow i zabezpieczeniu przed przewini¢ciem gornego pakietu.

Roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach, przy
roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z pasow.

Dhugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec tadunku nie wystawat poza skrzynie¢ ( wyj.
Im). Rury w kregach powinny leze¢ na ptasko cata powierzchnia zwoju.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementéw z samochodu.

Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych $rednicach w ukladzie ,,rura w rurg" dla wykorzystania
tadownosci skrzyni.

Przy transporcie rur o $rednicach niepakietowanych nalezy uktadaé je na rownym podtozu, bez podktadek;
przy roztadunku recznym, z podkltadkami max. co 1 ,5m przy rozladunku mechanicznym. Rury
transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty.

Ksztattki i taczniki transportowa¢ w opakowaniach z folii, ztaczki i tréjniki ustawiaé czotowo i prostopadle
do podtoza.

W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu 1 polietylenu, prace
tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczeg6lnie uwaznie.

4.3. Transport kregow
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Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy i innych materialow.

Podnoszenie i opuszczanie krggéw o $rednicach 1,2 m i L4 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po
10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i skltadowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.10. Transport prefabrykowanych elementéw konstrukcji

Elementy konstrukcji moga by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton
wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych lub innymi $§rodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktadac¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi
roztadowanie, wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywac elementy, w
ktorych beton osiagnal wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegolne elementy sktadowa¢ oddzielnie, uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 1 O cm
pomigdzy podtozem a elementem albo sktadowa¢ rozmieszczajac w miejscach wskazanych w dokumentacji
tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu budowy obejmuje;

- usunigcie ziemi urodzajnej

- budowe drog dojazdowych

- odwodnienie terenu budowy w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu

W czasie robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy
kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych.
Po whbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatlu po rozpoczeciu Robdt ziemnych oraz kotki krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperow starych, Wykonawca wbuduje reoery tymczasowe ( z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Kierownikowi
Projektu.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowa. Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposob
zapobiegajacy zmieszaniu si¢ z wyrzucona z wykopu ziemia, z przeznaczeniem do odwozu na miejsce
wskazane przez Kierownika Projektu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie branzowej: Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" w powiazaniu z PN-86/B-02480
,,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia".
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Wykopy nalezy wykonywaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8
m wigcej niz zewngtrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobywana ziemig nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Z uwagi na zroéznicowana budowg podtoza gruntowego na réznych odcinkach proj. kanatow przewiduje sig
wykonanie prac ziemnych w ostonie wbijanej rozpieranej stalowej Scianki.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona re¢eznie lub w sposob uzgodniony z
Kierownikiem Projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
W sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

W migjscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

5.4. Roboty montazowe

Technologia budowy kanalu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ do odbiornika. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku kanatlu

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz ,,Instrukcja" Producenta.

Zatozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja dowolnym s$rodkiem adhezyjnym
chroniac ja przed zanieczyszczeniem. Po opuszczeniu rury do wykopu wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka
w tacznik i metoda wciskowa wprowadzi¢ do tacznika az do uzyskania oporu. W drugi koniec tacznika
wlozy¢ ,,bosy" koniec rury wraz z uszczelka i weiskac jak wyze;j.

Przy weciskaniu mozna stosowaé¢ dzwigni¢ r¢czna lub mechaniczna. Niewskazane jest bezposrednie
przyktadanie sity wciskowej do krawedzi mufy, gdyz przy nieosiowym weciskaniu krawedzie ulegaja
deformacjom.

Niedopuszczalne jest przy montazu rur uderzanie ich nawet przez podktadkeg.

Przy wykonywaniu montazu w temperaturach niskich do -10°C wskazane jest przechowywanie tacznikow,
uszczelek 1 ksztattek w zamknigtym pomieszczeniu.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Przykanaliki nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przy wykonywaniu przykanalikow
jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna by¢ prosta bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtaczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach do kanatu ogdlnosptawnego ).

minimalny przekroj przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m wiaczenie przykanalika do kanalu moze by¢
wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

studzienki krytej ( $lepej) wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem minimum
45°, max 90°.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki nalezy wykona¢ wedlug Dokumentacji Projektowej, zgodnie z PN-92/8-10729(16)

Studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub wigcej kanatow,

Wszystkie kanaty w studzienkach taczy¢ o§ w o$

Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwa thicznia lub zwiru ) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

Studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych ( przy wystgpowaniu wody gruntowej ) w wykopie wzmocnionym,

W przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe - kaskadowe,

Studzienki rewizyjne skladaja si¢  z nastgpujacych czgséci: komory roboczej, komina wtazowego, dna
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studzienki, wlazu kanatowego, stopni wiazowych.

Wysokos$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory przy zastosowaniu przej$¢ szczelnych .Przejscia nalezy
odbudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zZelbetowych o $rednicy 0,80 m wg
normy BN-86/8971 O 08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej w takim
miejscu aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez kominow wiazowych, wowczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ krag stozkowy i na nim skrzynke¢ wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki prefabrykowane z wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej
polowie $rednicy kanalu ) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napeknienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W
innych przypadkach mozna stosowa¢ wiaz typu lekkiego wg PN-H-74051-O | o ile Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rOwny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziom terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowe stopnie ztazowe w
dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki ulicznych wpustéw deszczowych.

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni, drég i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $cickowa wpustu powinna by¢ usytuowana w S$cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy wumieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.

Wpustow $ciekowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych. Prefabrykaty nalezy
montowac przestrzegajac ponizszych zasad:

Montaz moga wykonywaé¢ wytacznie doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony
wykonawcy

Dostarczone elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodno$ci z
dokumentacja, atestow kontroli jakos$ci, spetnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzen lub
defektow widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajacych montaz Odrzucone prefabrykaty nie moga
by¢ montowane

Przy montazu prefabrykatow nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na doktadne dosunigcie jednego prefabrykatu
do drugiego z zachowaniem zatozonej w Dokumentacji Projektowej tolerancji

Przed przystagpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzié
odpowiedni instruktaz skontrolowac sprawnos¢ sprzgtu montazowego.

5.5.5. Wlot kanatu do istniejacych studzienek

Do istniejacych studzienek kanalizacyjnych wprowadza si¢ rury kanatowe - rury PP dwuscienne. W $cianie
studzienki wykona¢ otwor i za pomoca przejscia szczelnego do studzienki betonowej osadzi¢ w niej rurg
kanatowa.

Przejscia rur odbudowac i uszczelnic.

5.5.6. Urzadzenia podczyszczajace

Jako urzadzenia podczyszczajace stosuje si¢ - przed wlotem do istniejacej kanalizacji -studzienki
kanalizacyjne przegtebione 0,5m jako studzienki z osadnikiem wytapujacym piasek i inne czesci state z wod
opadowych.

5.5.7. Zasypywanie wykopow i ich zaggszczenie

Rura ulozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dlugosci przewodu. Przed rozpoczgciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rur¢ przed wypieraniem przez grunt przy zageszczeniu, jak réwniez przed
wyparciem rury przy zalaniu woda opadowa.

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego bez kamieni i korzeni do wysokosci 0,30 m powyzej
rury zageszczajac ja symetrycznie warstwami o grubosci 0,15-0,20 m. Zabieg ten nalezy przeprowadzaé
starannie lekkim sprzetem, tak aby nie doszto do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie
moze znajdowac si¢ woda.
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Zasypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego rodzimego lub dowiezionego zaggszczajac ja warstwami o
grubosci 0,20 - 0,30 m do uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ( 90 95 % wg Proctora ).

W przypadku gdy nie ma szczegdlnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke mozna
wykona¢ z gruntu miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia zaggszczenia
wymaganego w innych przypadkach.

Obsypka musi by¢ wykonana bezwzglednie z gruntu sypkiego ( patrz punkt ,,Roboty ziemne" )

Obsypke i zasypke stosowac zgodnie z instrukcja Producenta oraz stosownymi normami.

5.6 Roboty naprawczo-konserwacyjne

5.6.1 Regulacja pionowa studzienek do urzadzen podziemnych

Regulacja poziomu wlazéw kanatowych, kratek $ciekowych na istniejacym kolektorze deszczowym
wymaga:

- zdjgcia przykrycia studni

- rozebrania uszkodzonej gornej czgsci

- odkucia uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokoét urzadzenia

- ulozenie betonu lub pier§cienia z prefabrykatu zelbetowego o grub. dostosowanej do poziomu niwelety
przebudowanego chodnika

- osadzenie kratki $ciekowej z kolierzem zeliwnym lub wtazu kanatowego

5.6.2 Monitoring istniejacego kanatu wykonany zosta¢ moze przez specjalistyczng firm¢ poprzez inspekcje
kanalizacji przy uzyciu kamer telewizyjnych —pozwalajqcq ocenic¢ stan techniczny monitorowanego kanatu.
Wejrzenie do wnetrza kanalizacji umozliwia wykrycie i zlokalizowanie wadliwych i nieszczelnych miejsc w
kanatach, przyczyny zatykania kanalizacji, nieszczelnosci taczenia rur, peknigcia, infiltracje wody gruntowe;j
do kanatu, okresli¢ spadki lub przeciwspadki rurociagu lub inne nieprawidtowosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot w zakresie i z
czgstotliwo$cia okreslong w niniejszej ST i1 zaakceptowang przez Kierownika Projektu. W szczegolno$ci
kontrola powinna obejmowac:

Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscia do | cm,

Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

Badanie i pomiary szeroko$ci, gruboSci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

Badanie odchylenia osi kolektora,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,

Badanie odchylenia spadku kolektora,

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

Sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

Badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek §ciekowych 1 pokryw wiazowych,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

Odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ &+ 3 cm,

Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

Odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 cm,

Odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -

5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i+ 10% projektowanego spadku ( przy
zwigkszonym spadku),

Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien

by¢ zgodny z pkt. 5.5.8,

Rzedne kratek $sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do + 5 mm.
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6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach

Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wérod ktorych wymieni¢ w
pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz
badania ultradzwigkowe fal podtuznych wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazuja zakres stosowania
w/w badan i zaleca si¢ korzystanie z obydwu réwnoczesnie.

6.2.5. Badania prefabrykatéw

Badanie prefabrykatow obejmuje:

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow tj. dtugosci, srednicy wewngtrznej, grubosci Scianki,

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonaé przez ogledziny powierzchni elementow w celu
stwierdzenia czy elementy nie maja rakow, peknigé, rys i cial obcych w betonie. Badanie
uszkodzen, wyszczerbieh i poréw na powierzchnii krawgdziach elementow wykonaé za

pomoca przymiaru stalowego z doktadnoscia do | mm,

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu,

Sprawdzenie $rednicy pretow 1 usytuowania zbrojenia przeprowadzic przez odbicie betonu w 3 + 5

dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnoscia do 1 mm za pomoca suwmiarki,
Sprawdzenie deskowan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdt podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"" pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla budowy kanalizacji sanitarnej jest 1 m rury kazdego typu 1 S$rednicy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogoélne zasady odbioru Robot podano w STW.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"" pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST W i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: Montazowe wykonania rur kanatowych i
przykanalika, Wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne, Wykonane  wlaczenia do istniejacych
kanatow Wykonana izolacja, Zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Dlugosé odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW.00.00.00 ,,Wymagania ogolne"" pkt. 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- Oznakowanie robot,

- Dostarczenie materialow,

- Roboty przygotowawcze,

- Wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- Odwodnienie wykopu,

- Przygotowanie podtoza,

- Wykonanie wilaczenia kanatow

- Utlozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych

- Wykonanie izolacji elementéw betonowych 1 zelbetowych

- Zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STW,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki.
Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa  mineralne. Kruszywa naturalne do
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

07

18.

01

19.
20.

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)
PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania

i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i
zelbetowe ,,Wipro”

BN-86/8971-06.02  Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe
i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24.

25.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cieckowe do odwodnienia drog (pazdziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych
z rur ,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 1.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i1 kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez
Zespo6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta
m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
03.02.02 PRZYLACZE WODY

KOD CPV

45332000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
45231300-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUR DO ODPROW. SCIEKOW
45232150-8 - ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYtLU WODY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych i urzadzen infrastruktury, ktore zostana wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

wodociggu wewnetrznego. Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje sie nastepujacy zakres

rzeczowy projektowanego wodociggu:

swodocigg PE32

swodocigg PE50

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

Przewod wodociagowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekéw wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w OST .

» Wymagania ogélne".

-wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania w
wode.

-sie¢ wodociagowa zewngtrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludno$c¢ lub zaktady produkcyjne.

-przytacze - przewdd wodociggowy z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym tgczacy sie¢ wodociggowag,
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,, Wymagania ogdlne "

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 2. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla kiérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zasdwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Wszystkie materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Rury przewodowe i ochronne

Rodzaj rur i ich $rednice zalezne od istniejacych przewodow.

2.1 Rury przewodowe do wykonania przytacza stosuje sie nastepujace materiaty: - rury cisnieniowe z polietylenu twardego
PE wg. 1ISO4427, P-EN 12201-1,2,3

2.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm,

2.3. Armatura

Jako armature odcinajacy przeptyw wody nalezy stosowa¢ kulowe DN25

2.4. Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim réwnym podiozu w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Ponad to:

- rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy skladowac w taki sposéb aby stykaty sie z podtozem na catej dtugosci. Mozna je
sktadowac na gesto utozonych podkitadkach. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé¢ 1,5m. Sposéb sktadowania
nie moze powodowac nacisku na kielichy rur aby nie powodowac ich deformacji. Sktadowane rury nie powinny byé
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego i opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Kohce rur powinny byé
zabezpieczone koncéwkami ochronnymi. Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny byé sktadowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocag kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia
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rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé¢ a konce rur z fazowac. Ksztattki ztaczki i inne
materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
wyzej omowionych srodkdéw ostroznosci. Rury w kregach sktadowaé na ptasko, na rwnym podfozu, na podktadach
drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.

- rury stalowe powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywac
na przestrzeni otwartej pod wiatg, powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona pozbawiona kamieni, zagtebien i
btota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 2 m. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlinych grup, wielkosci i
gatunku w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur.

2.4.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.

2.4 3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze
sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " punkt 3

3.2. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

pite do ciecia asfaltu i betonu

koparek przedsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

beczkowozdw.

specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

samochdd dostawczy do 0.9 t. -samochdd skrzyniowy 5-10 t.

samochd6d samowytadowczy 25-30 t.

samochdd beczkow6z 4000 I.

beczkowdz ciggniony 4000 I.

przyczepe dtuzycowa do 10 t.

zurawie samochodowe lub samojezdne kotowe

wyciggarke reczng lub mechaniczng z napedem elektrycznym

wycigg wolno stojacy z napedem spalinowym

spawarke elektryczng

zespot pradotworczy trojfazowy przewozny

mechaniczne nozyce do pretéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wym. ogolne" pkt4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylgcznie w potozeniu poziomym Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub w inny sposéb. W
czasie transportu rury nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur kolejg nalezy przestrzegac przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu
wagonoéw towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, szczegdlng
ostroznosé zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, zas poszczegdélne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadaé materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy wiekszej niz
wystajace czesci rur.)

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewnic takie srodki transportu, ktére nie spowodujg: segregacji sktadnikéw,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury okreslonej w wymogach
technologicznych, zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki
4.4. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy ciagtos¢ dostaw materiatéw
w miare postepu robot.

4.5. Transport cementu

Transport cementu luzem samochodami - cementowozami, transport cementu w workach samochodami krytymi
chronigcymi go przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne " pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych gérne
krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm. ponad teren, powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu, w razie koniecznosci
wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérego dodaje sie obustronnie 0,4m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byé
rébwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o
grubosci od 15 do 20 cm facznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggéw — odwodnienie w pownicy
budynku. Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajacych

podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni terenu byto wieksze niz gteboko$¢ przemarzania.

5.5.1. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na
25% swojego obwodu symetrycznie do osi. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wykonaé poprzez zlaczki elektrooporowe.

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki kolana i trojniki.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze +5 - +30 oC. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem na

skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja.

5.5.2. Armatura odcinajaca

Armature odcinajacg nalezy instalowac¢ na weztach wodociggowych przy odgatezieniach oraz w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji..

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie
ukftadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ pozbawiony grud kamieni,
materiat powinien by¢ mineralny, sypki, drobno i Srednioziarnisty. Wskaznik zageszczenia gruntu wg. opisu w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne" punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania -zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej
kategorii

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia

-okreslenie stanu terenu

-ustalenie skfadu betonu i zapraw

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw

-ustalenie metod wykonywania wykopow

-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie utozenia przewodu , zastosowanych zigczy i ich uszczelnienia

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddéw

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku
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sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie szczelnosci catego przewodu -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjag.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

-odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt
551,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne "punkt 7. Jednostkg
obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne "punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze, ziemne, obudowa $cian wykopdéw, przygotowanie podtoza

-roboty montazowe wykonania rurociggéw

-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

8.3. Odbidr koncowy

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

- badanie szczelnosci catego przewodu

- badanie jakosci wody (w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne" punkt 5.
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

oznakowanie roboét,

dostawe materiatéw,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu utozenie przewodow,
wykonanie izolacji rur

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowg wg przedmiaru robaét.
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D - 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

D - 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robo6t drogowych i1 urzadzen infrastruktury, ktore zostang wykonane w
ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

Specyfikacja techniczna wykonania (STW) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.2. Zakres stosowania STW

Szczegotowa specyfikacja techniczna (STW) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (STW) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach.

1.3. Zakres robot objetych STW

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z urzadzeniami
zabezpieczajacymi ruch pieszych, do ktorych naleza:

- ogrodzenia ochronne sztywne, jak: siatki wygradzajace na linkach lub w ramach z katownikéw, barierki rurowe,
barierki z ksztalttownikow w ramach, plotki szczeblinowe, plotki panelowe z tworzyw sztucznych lub szkla
zbrojonego,

- bariery tancuchowe podwdjne,

- zapory z kwietnikow betonowych lub zelbetowych.

Celem stosowania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikow ruchu
drogowego, zaréwno pieszych jak i kierowcow oraz pasazeréw pojazdow poprzez uniemozliwienie naglego wtargnigcia
na jezdnig (torowisko tramwajowe, tory kolejowe) w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych powinny by¢ zlokalizowane w szczegodlnosci:

- miedzy jezdnia i chodnikiem potozonym bezposrednio przy jezdni, gdy predkos¢ projektowa na drodze wynosi
V, > 80 km/h,

- na pasach dzielacych w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania jezdni,

- w miejscach o niedostatecznej widocznosci, gdzie spodziewane jest przekraczanie jezdni,

- w rejonie wyj$¢ ze szkot i terendow zabaw dzieci,

- : w sasiedztwie bezkolizyjnych przej$¢ dla pieszych,

- na przystankach komunikacji zbiorowej usytuowanych migdzy jezdniami o przeciwnych kierunkach jazdy (np. w
torowisku tramwajowym lub w weztach drég ekspresowych) .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kolowego wykonane z
ksztaltownikdéw stalowych, siatek na linkach naciagowych, ram z ksztaltownikéw wypetnionych siatka, szczeblinami
lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Bariery tancuchowe - przegrody fizyczne oddzielajace ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z rur i
tancuchow stalowych.

1.4.3. Zapory z kwietnikow betonowych - formy betonowe spetniajace rolg donic kwiatowych o réznych ksztattach lub
elementow betonowych lub zelbetowych w formie stupow o ksztalttach przewaznie cylindrycznych o niewielkich
wysokos$ciach i znacznych $rednicach potaczonych ze soba réznego rodzaju tancuchami stalowymi o bardzo réznych
asortymentach.

1.4.4. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.

1.4.5. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o ré6znym sposobie jego splotu (pldciennym, sko$nym), pleciona z
ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, poélpgtlowa) o roéznych
wielko$ciach oczek.

101



1.4.6. Siatka pleciona $limakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z plaskich spiral wykonanych z drutu
okragtego.

1.4.7. Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrgcone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.

1.4.8. Lancuch techniczny ogniwowy - wyrdb z pretow lub walcowki stalowej o ogniwach kroétkich, $rednich i dlugich
zgrzewanych elektrycznie.

1.4.9. Szklo zbrojone - szkto majace wewnatrz wtopiona rownolegle do powierzchni siatkg druciana.

1.4.10.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STW 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STW 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objgtych niniejsza STW,

- siatki metalowe,

- liny stalowe,

- stupki metalowe i elementy potaczeniowe,

- prety stalowe,

- fancuchy techniczne ogniwowe,

- szkto ptaskie zbrojone,

- beton i jego sktadniki,

- prefabrykaty betonowe (zelbetowe) do zapor z kwietnikow,
- materiaty do malowania i renowacji powlok malarskich.

2.3. Siatki metalowe
2.3.1. Siatka pleciona $limakowa

Siatka pleciona slimakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-83/5032-02 [45], podanym
w tablicach 11 2.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu i masa siatki plecionej slimakowej wg BN-83/5032-02 [45]

Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
Wielkosé wymiar boku | dopuszczalne $rednica drutu masa 1 m*siatki
siatki oczka, mm odchylki  boku | mm kg
oczka, mm
2,0 1,9
30 30 +2,1 2,2 24
2,3 2,6
2,2 1,8
40 40 +2.8 2,4 2,1
2,5 2,2
2,6 2,4
2,0 1,2
2,5 1,8
2,7 2,2
50 50 +2.8 2,8 2,3
2,9 2,5
3,0 2,7
3,1 2,8
3,2 2,9
2,5 1,4
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2,8 1,7
60 60 +34 3,0 2,1

3,5 4,9

4,0 5,0

3,0 1,8
70 70 +34 3,5 2,4

4,0 3,0
Odchylki prostopadiosci ksztattu bokéw oczka nie powinny przekracza¢ + 10°

Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej §limakowej dostarczanej przez producenta wg BN-83/5032-02 [45]

Wielkosé Szeroko$¢ siatki, mm

siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos¢ siatki)

30 1500 1750

0d 40 do 70 [1500 1750 2000 2250 2500

Uwagi do tablicy 2:

1. 1. Szeroko$¢ siatki mierzy sie tacznie z wystajacymi koncami drutow.

2. 2. Dopuszczalne odchylki szerokosci siatki nie powinny przekracza¢ + 0,6 dtugosci
boku oczka.

3. 3. Po porozumieniu miedzy producentem i odbiorca dopuszcza sie¢ wykonanie siatek o
innych szeroko$ciach.

Dtugo$¢ dostarczanej przez producenta siatki zwinigtej w rolke powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchytki
dlugosci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielko$ci 30 oraz * 0,2 m dla siatek wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana
z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali wszystkimi zwojami.
Konce spirali z obydwu stron powinny by¢ rowno obcigte w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany, ze stali ST1 wg PN-M-80026 [33]. Dopuszcza si¢
pokrywanie drutu innymi powlokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera. Wytrzymato$¢ drutu na
rozciaganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢ wytrzymalos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem
akceptacji przez Inzyniera).

Najmniejsza srednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2 mm. Odchytki srednic drutdéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki $rednic drutdéw w siatce plecionej §limakowej wg PN-M-80026 [33]

Nominalna $rednica drutu, mm | Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mm

0d 2,0 do 3,0 + 0,08 - 0,03
od 3,1 do 4,0 + 0,10 - 0,04

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzsza doktadnoécia ocynkowania, okreslona
zgodnie z PN-M-80026 [33] (tablica 4).

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [33], na zadanie Zamawiajacego, ma obowiazek
wystawi¢ zaswiadczenie zawierajace m.in. wyniki przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia grubosci powtoki
cynkowej wg PN-M-80026 [33].

Tablica 4. Grubos¢ powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego w siatce plecionej slimakowej wg PN-M-80026 [33]

Srednica drutu, mm Minimalna ilo§¢ cynku, g/m?
od 2,0 do 2,5 70
od 2,51do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

2.3.2. Siatki metalowe innych typow

Siatki metalowe innych typow, jak np. siatka zwijana z drutu, siatka o splocie tkackim, siatka jednolita z cigtej
blachy stalowej, siatka zgrzewana, siatki skrgcane z réznymi ksztattami oczek, siatka w ramach stalowych i inne,
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powinny odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w punkcie 2.3 niniejszej STW, z wylaczeniem zalecen dotyczacych
bezposrednio cech siatki plecionej §limakowe;.

Wszystkie odstgpstwa i zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w punkcie 2.3.1 Wykonawca
winien przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera.

2.4. Liny stalowe

Liny stalowe usztywniajace siatke¢ ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez PN-M-
80201 [34] i PN-M-80202 [35].

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylegac, byé rowno naciagnigte, nie powinny krzyzowacé si¢ w
poszczegodlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutow luznych. Konce drutéw powinny by¢ taczone przez zgrzewanie
doczotowe lub lutowanie mosiadzem. Miejsca taczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i
posiada¢ zgrubienia i $ciesnienia. Odleglo$¢ migdzy poszczegdlnymi miejscami taczenia drutow zwijanych w jednej
operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna $rednica splotki.

Wymiary i wlasno$ci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymiary i wlasnosci wytrzymato$ciowe lin stalowych wg PN-M-80202 [35] i PN-M-80201 [34]

Nominalna | Odchytka Srednica | Przyblizona | Nominalna obliczeniowa sita
$rednica nominalnej |drutu masa 1 m|zrywajaca ling w niutonach (N) dla
liny $rednicy liny nominalnej wytrzymatosci drutu na
0 rozcigganie w MPa
i & o ke 1400 1600 1800
2,5 +7 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 -1 0,9 0,038 6230 7120 8010
32 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 1,3 0,080 13000 14800 16700
4,5 -1 1,5 0,104 17200 19600 22100
5,0 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien by¢ drutem okraglym, gladkim, ocynkowanym. Dopuszcza si¢ miejscowe
zgrubienia powloki cynku nie przekraczajace nastepujacych warto$ci dopuszczalnej odchytki dla §rednicy drutu:

Srednica 0d 0,8 do 1,0 mm odchytka + 0,04 mm,
od 1,0 do 1,5 mm + 0,05 mm,
od 1,5 do 1,6 mm + 0,06 mm.
Ilo$¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosi¢ co najmnie;j:
srednica drutu  od 0,61 do 0,8 mm ilo$¢ cynku 80 g/m’
0d 0,81 do 1,0 mm 100 g/m?
od 1,00 do 1,2 mm 120 g/m’
od 1,21 do 1,5 mm 150 g/m’
od 1,51 do 1,9 mm 180 g/m?

Do kazdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 [34], na Zadanie Zamawiajacego, powinno by¢
dotaczone zaswiadczenie wytworcy z protokdtem przeprowadzonych badan, w tym sprawdzenia sity zrywajacej ling i
jakosci powloki cynkowe;.

Liny powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, z dala od substancji
dziatajacych korodujaco.

Za zgoda Inzyniera, zamiast liny stalowej, mozna stosowa¢ drut stalowy okragly srednicy od 3 do 4 mm,
ocynkowany, odpowiadajacy wymaganiom PN-M-80026 [33], podanym w punkcie 2.3.1 niniejszej specyfikacji.

2.5. Stupki metalowe i elementy polqczeniowe
2.5.1. Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywa¢ z ocynkowanych rur okraglych i wyjatkowo z rur
kwadratowych lub prostokatnych, wzglednie z ksztaltownikéw: katownikow, ceownikow (w tym: czgsciowo

zamknigetych), teownikow i dwuteownikow, zgodnie z dokumentacja projektowa, STW lub wskazaniami Inzyniera.
Wymiary i najwazniejsze charakterystyki shupkéw mozna przyjmowac zgodnie z tablicami od 6 do 13.

Tablica 6. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na goraco wg PN-H-74219 [11]

r 1 0
Srednica Grubos¢ Masa 1 m rury ]’)o(rl)uls zezalne Odciyikl,’ /o
zewngtrzna Scianki kg/m srednicy | gruboscl

zewnetrznej | $cianki
51,0 od 2,6 do 12,5 0d 3,10do 11,9
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54,0
57,0
60,3
63,5
70,0
76,1
82,5
88,9
101,6

0d 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
0d 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
0d 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1
0d 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7
0d 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
0d 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12]

Srednica Grubosé Masa Dopuszczalne odchyiki, %
zewnetrzna Scianki 1 m rury Srednica Grubosé
mm mm kg/m zewnetrzna | cianki

51,0 0d 2,9 do 5,6 od 3,44 do 6,27

540 0d 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04

57,0 0d 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +15

60,3 od 7,1 do 10,0 0d 9,34 do 12,40

63,5 od 7,1 do 10,0 0d 9,90 do 13,20

Tablica 8. Katowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [21]

Wymiary Grubosé Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm
ramion ramienia katownika . L . .
mm mm kg/m dlugosci ramienia | grubo$ci ramion
40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 +1 +0,4

45x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38

50x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47

60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09

65 x 65 od6do9 0od 5,91 do 8,62 +15 +0.5

75x 75 od5do9 od 5,76 do 10,00

80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90

90 x 90 od6do 1l od 8,30 do 14,70

100 x 100 od 8 do 12 0d 12,20do 17,80 [+2 +0,6

Tablica 9. Katowniki nierownoramienne wg PN-81/H-93402 [22]

Wymiary Grubosé Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm

ramion ramienia katownika L . .
dhugoscei grubosci ramion

mm mm kg/m ramienia

45x30 od4do5 od 2,24 do 2,76 +1

60x40 od5do6 od 3,76 do 4,46 +1,5 +£1,0 +0,3; -0,5

65x50 od5do8 od 4,35 do 6,75

70x50 7 6,24 1,5

75x50 od5do8 od 4,75 do 7,39

80x40 6 5,41 +04: -

80x60 od6do8  |od637do 8,34 15 210 04 07

80x65 10 10,7

90x60 8 8,96 +15

100x50 8 8,99 -

100x65 od 7do 10 od 8,77 do 12,3

Tablica 10. Ceowniki walcowane wg PN-H-93403 [23]

105



Wymiary - mm Masa Dopuszczalne odchytki mm
Ozna- —
czenic | WYso- | szero- | grubos¢ 1 . m
kos¢ kos¢ érodnika | ceownika srodnika | stopki grubosci
srodnika | stopki ke/m
[40 |40 20 5 4,75 .
[45 |45 38 5 5.03 0,3, 05
[50 50 38 5 5,59 1,5 1,5
[ 65 65 42 5,5 7,09 +04
[80 |80 45 6 8,64 -0,75
[100 100 50 6 10,60
[120 120 55 7 13,40 +2,0 +2,0 +0,4; -1,0
[140 140 60 7 16,00
Tablica 11. Teowniki walcowane wg PN-H-93406 [24]
Wymiary - mm Masa 1 m | Dopuszczalne odchytki mm
Oznaczenie | wysoko$¢ | szeroko$é |grubos¢ |teownika |, . : .
érodnika | stopki érodnika | kg/m Srodnika | stopki | grubosci
T 40x40 40 40 5 2,96 +1 +1 +0,5
T 50x50 50 50 6 4,44
T 60x60 60 60 7 6,23
T 80x80 80 80 9 10,70
T100x 100 | 100 100 11 16,40 *15 |15 |£075

Tablica 12. Dwuteowniki walcowane wg PN-H-93407 [25]

Oznaczenie Wymiary - mm Masa 1 m Dopuszczalne odchytki mm
wysoko$¢ | szerokoéé | grubosé | dwuteownika, | , dnika | stonki bosei
§rodnika | stopki $rodnika | kg/m srodnika | stopki [ grubosci

180 80 42 3,9 5,94

1100 100 50 4,5 8,34

1120 120 58 5,1 11,10 2 £1,5 0,5

1140 140 66 5,75 14,30

2.5.2. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigé,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

—  dlugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

—  dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhugoséci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde cigcie i z dopuszczalnag odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé 1,5 mm na
1 m dhugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-
H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.5.3. Wymagania dla ksztaltownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pgknigcia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sa usunigte wady przez szlifowanie lub dlutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mieé¢
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tagodne wycigcia 1 zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng dolna
odchylke wymiarowa dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obcigte prostopadle do osi wzdtluznej ksztaltownika. Powierzchnia koncoéw
ksztattownika nie powinna wykazywaé rzadzizn, rozwarstwien, pgknieé i $ladow jamy skurczowej widocznych nie
uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomigdzy zgtaszajacym zamowienie i wytworca.

Tablica 13. Podstawowe wtasnosci ksztattownikow wg PN-H-84020 [16]

Granica plastycznosci, MPa, minimum Wytrzymalose Jla  rozeagame,
dla wyrobéw o grubosci lub $rednicy MPa, dla wyrobéw o grubosci lub
Stal $rednicy
do 0d40 |o0od63 [od80 |od 100 |od 150 |do od 100
40mm | do 63 |do 80 |do 100 |do 150 [do 200 | 100mm do 200
St3W [ 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4W [ 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztaltowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza si¢ tylko w wiazkach.

2.5.4. Wymagania dla elementéw potaczeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy polaczeniowe przewidziane do mocowania migdzy soba
barier i plotkow jak: $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigc, naderwan, rozwarstwien i
wypuktych karbow.

Wtasnosci mechaniczne elementéw potaczeniowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82054 [36],
PN-M-82054-03 [37] lub innej normy uzgodnionej.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w zaleznosci
od wielkoS$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:
a) umiarkowanych - 8 pm,
b) cigzkich - 12 pm,
zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-H-04651 [2].

2.5.5. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jesli dokumentacja projektowa, STW lub Inzynier przewiduja wykonanie spawanych polaczen elementow
ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spelnia¢ wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawania gazowego
acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Srednica drutu powinna wynosié¢ potowe grubosci elementéw taczonych lub od 6 do 8 mm, gdy elementy
laczone sa grubsze niz 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna by¢ czysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.

Wytrzymato$§¢ drutdéw na rozciaganie powinna wynosic:

$rednica drutu - mm wytrzymato$¢ na rozciaganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
0d 2,0 do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 0d 450 do 900 MPa.

Druty moga by¢ dostarczane w kregach, na szpulach lub w pakietach. Kregi drutdéw powinny sktadac si¢ z
jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny by¢ splatane. Laczna maksymalna masa pakowanych drutow i pretéw nie
powinna przekracza¢ 50 kg netto.

Druty i prety powinny by¢é przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynnikow
wywotujacych korozje.

2.5.6. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z
cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5% 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubos¢
powtoki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 14.
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Tablica 14. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dzialanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02 [44]

Minimalna grubo$¢ powloki, pm,

Agresywnosc korozyjna przy wymaganej trwato$ci w latach

atmosfery wg PN-H-04651 [2]

10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M

M - powtloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powloki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.

2.6. Prety stalowe

Prety stalowe mozna uzywaé do wykonywania wygrodzen z ram z katownikoéw zgodnie z dokumentacja, SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchylki wymiarowe dla walcéwki 1 pretow stalowych
walcowanych na goraco, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93200-02 [20].

Tablica 15. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchytki wymiarowe w mm (wyciag z normy PN-H-
93200-02 [20])

Srednica, mm Dopuszczalna odchytka $rednicy w mm
dla doktadnosci
walcowka prety zwyktej podwyzszonej wysokiej
8 8
9 9
10 10
11 11 + 04 + 0,3 £ 0,2
12 12
13 13
14 14
15 15

2.7. Lancuchy techniczne ogniwowe

Lancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barierach tancuchowych winny odpowiada¢ wymaganiom wg
PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-M-84543 [41].

Ogniwa tancuchéw powinny mie¢ powierzchnie gladkie, bez wglebien, peknigé i naderwan. Dopuszcza sig
drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczajace dopuszczalnych odchylek ustalonych dla pretow, z ktérych
wykonany jest tancuch.

Do wyrobu tancuchéw dopuszcza si¢ tylko materialy posiadajace zaswiadczenia hutnicze z pretow lub
walcowki ze stali w gatunku St1E, St1Z i 16GA. Dopuszcza sig inne gatunki stali zaakceptowane przez Inzyniera.

Lancuchy musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

2.8. Szklo plaskie zbrojone

Szkto zbrojone stosowane w barierach panelowych winno odpowiada¢ PN-B-13051 [7]. Szkto ptaskie

zbrojone dzieli sig:
a) a) w zaleznoéci od rodzaju siatki uzytej do zbrojenia:

Z - szkto ptaskie zbrojone siatka zgrzewana o oczkach kwadratowych,

L - szklo ptaskie zbrojone siatka zgrzewana o oczkach kwadratowych famanych,
b) b) w zaleznosci od wykonania powierzchni:

G - gladkie,

W - wzorzyste,
C) ¢) w zaleznosci od rodzaju masy szklanej:

B - bezbarwne,

K - barwne,
d) d) w zaleznosci od jakosci masy szklanej oraz wykonania: gatunek I i I1.
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Szkto o wymiarach doktadnych (tzw. $cistych) wyrazonych w milimetrach ustalonych w zamdéwieniu moze
posiada¢ odchylki zgodnie z tablica 16. Szkto o wymiarach handlowych - szklo o wymiarach wyrazonych w pelnych
centymetrach w zakresie szerokos$ci i dtugosci ustalonych w zamdéwieniu z odchytkami wg tablicy 16 moze posiadac
wady wykonania zgodne z tablica 17.

Tablica 16. Wymiary i dopuszczalne odchylki szkta ptaskiego zbrojonego od wymiaréw wg PN-B-13051 [10]

Wymiary, mm Dopuszczalne odchytki od wymiarow, mm
§zerokosc .d%ugosc doktadnych handlowych
min max min max
300 1500 1200 3000 +3 + 10

Tablica 17. Wady wykonania szkta plaskiego zbrojonego

Lp. |Nazwa wady Wystgpowanie wady
gatunek 1 gatunek 2
1 Peknigcia niedopuszczalne
2 Szczerby dopuszczalne powstajace przy famaniu szkta,

nie glebsze niz grubosé¢ szkta

do 5 szt. na 1 m?’ szkla w
3 Rozerwanie drutu | 1 sztuka na 1 m? szkla odleglosci nie mniejszej niz
200 mm jeden od drugiego

4 Pekniceia  spojefi dopuszczalne, nie wiecej niz 1% spojen w 1 m? szkta

drutow
5 Skrzywienie watku | nie wigcej niz 3 cm od | nie wigcej niz 6 cm od kierunku
siatki kierunku prostopadiego do | prostopadiego do dtuzszego boku
dtuzszego boku ptyty phyty
6 Odkszte}lcer.ne dopuszczalne do 2 mm dopuszczalne do 4 mm
oczek siatki
7 Nieréwnomierno$é
powierzchni e .
dopuszczalna, jesli nie psuje
spowodowana ladu zewngtrznego przy | nie okresla si
wyttaczaniem wyga ¢ g0 przy ¢

siatki, wynikajaca sprawdzaniu gotym okiem

z walcowania

8 Spienienie  masy dopuszczalne, nie przekraczajace

dopuszczalne mato widoczne

szklanej od siatki 5% powierzchni plyty
9 Barwa wywotana | dopuszczalna zZottawa lub | dopuszczalna bez ograniczen,
siatka brunatna, nie majaca wptywu | jezeli nie obniza
na estetyke przepuszczalnosci Swiatta
10 | Znieksztatcenie . . o
dopuszczalne nieznaczne nie okresla si¢

WZOoru

11 | Plamy i naloty nie
dajace si¢ zmy¢ | niedopuszczalne
woda

Na bokach szkla w odleglosci do 300 mm od obrzeza dopuszczalne sa dodatkowe wady
wymienione w tablicy oraz wady nie wymienione w tablicy w liczbie i wielko$ci nie
powodujacej zmniejszenia warto$ci uzytkowej szkla

Zaglebienie siatki w masie szklanej powinno by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 mm od
powierzchni szkla. Wzdtuz jednej lub dwoch krawedzi ptyty szkta dopuszcza si¢ wystgpowanie odcinka szkla
bez siatki, ktorego szerokos¢ nie powinna przekraczaé¢ 20 mm.

Powierzchnia szkla winna by¢ z jednej strony gladka, z drugiej wzorzysta. W przypadku powierzchni gtadkiej
dopuszcza si¢ jej lekka miotkowatosc.

Szkto powinno tatwo dzieli¢ si¢ wzdhuz rownomiernej rysy bez odpryskow i peknigc.

2.9. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
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masa betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwosé
znieksztalcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub STW nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20.
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 [3]. Skladnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej ,,32,57,
odpowiadajacym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z
postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego
i otoczakdéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodg pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST
lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien
by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010 [9].

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub STW. Prety zbrojenia
powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [4]. Wlasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny
odpowiada¢ PN-B-03264 [1].

2.10. Prefabrykaty betonowe (zelbetowe) do zapor z kwietnikéw

Dla ustawienia zapor z kwietnikow betonowych uzywa si¢ tylko gotowych elementéw odpowiadajacych
ofercie producentéw, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wygrodzenia izolujace ruch pieszych od ruchu lokalnego w obrgbie hoteli, gmachow uzytecznosci publicznej,
dworcow itp. sktadajace si¢ ze shupkdéw (w ksztalcie stozkow $cigtych, walcow itp.) betonowych (lub zelbetowych)
moga by¢ potaczone tancuchami ogniwowymi wg norm: PN-M-84540 [38], PN-M-84541 [39], PN-M-84542 [40], PN-
M-84543 [41].

Potaczenia elementdéw betonowych moga by¢ taczone innymi tancuchami, zgodnie z dokumentacja projektowa

lub STW.
2.11. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywac materiaty zgodne z PN-B-
10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustalen STW, badz wskazan Inzyniera.

Tablica 18. Sposoby malowania zewnatrz budynkéw (wyciag z tab. 2 PN-B-10285[6])

L Rodzaj Rodzaj Rodzaj powloki Zastosowanie
p- podtoza podktadu malarskiej
4 Stal farba olejna a) a) dwuwarstwowa elementy $lusarsko-
miniowa  60% z farby albo kowalskie pelne i
lu.b. ftalowa b)b) jak w a) i azurowe .(porqcze, .kraty,
miniowa 60% jednowarstwowa  z ogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnego
schnacego na
powietrzu, rodzaju
111
5 Zeliwo i dwuwarstwowa z farby [ budowa latarni
metale bez podktadu ulicznych, shupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy Z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych
wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywaja
istotna rolg, a nie sa ujgte w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykaza¢ sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— szpadli, dragow stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, mtotkéw, kluczy do montazu elementow
panelowych itp.
—  $rodkéw transportu materiatow,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

—  ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

—  ewentualnych miotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt,
- przewoznych zbiornikow do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

—  koparek kotowych (np. 0,15 m*) lub koparek gasiennicowych (np. 0,25 m?),

- sprzgtu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Siatk¢ metalowa nalezy przewozi¢ w zasadzie krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajacymi ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Przewozenie siatki odkrytymi srodkami transportu jest
dozwolone za zgoda Inzyniera.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bgbnach drewnianych, metalowych lub w kregach.
Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiang wtasnosci lin.

Rury stalowe na shupki, przeciagi, pochwyty przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Ksztaltowniki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu luzem lub w wiazkach. W przypadku
fadowania na $rodek transportu wigeej niz jednej partii wyrobow nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy
transporcie przedmiotdéw metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na podatno$é powlok na uszkodzenia
mechaniczne, wystgpujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

Druty 1 prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

Lancuchy techniczne ogniwowe dostarcza si¢ luzem bez opakowania. Dopuszcza si¢ dostawe tancuchow w
paletach skrzynkowych. Lancuchy nalezy przewozi¢ dowolnymi krytymi §rodkami transportu.

Szkto ptaskie zbrojone powinno by¢ przewozone w opakowaniach ustawionych w pozycji pionowej na
dluzszym boku, S$rodkami transportowymi w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem i opadami
atmosferycznymi. Opakowania ze szklem w czasie transportu nalezy ustawia¢ czotami rownolegle do kierunku ruchu.
Ladowanie skrzyni i pojemnikow w kilku warstwach jest dopuszczalne pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
przesuwaniem lub upadkiem. Dopuszcza si¢ inny rodzaj transportu za zgoda Inzyniera.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny by¢ przewozone $rodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na srodkach transportowych winno by¢ symetryczne, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za$ mieszankg betonowa wg PN-
B-06251 [4].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STW -00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielko$ci rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdt wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, ptotkdbw 1 innych urzadzen liniowych
zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, STW lub zalecen Inzyniera.
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Do podstawowych czynnos$ci objgtych niniejsza STW przy wykonywaniu ww. robot naleza:
- wykonanie dotéw pod stupki,
—  wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie shupkow,
- zamontowanie elementéw w ramach z ksztalttownikéw,
- przymocowanie tancuchow w barierach tancuchowych,

- ustawienie zapor z kwietnikow, wazonow itp.
5.3. Wykonanie doléw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a gigbokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentow betonowych pod shupki

Jesli dokumentacja projektowa lub STW nie podaje inaczej, to shupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym
w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe moga by¢ oblozone kamieniami
lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napelni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom
punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokos$ci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne oraz stojace na zatamaniach wygrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdhuz biegu ogrodzenia pod
katem okoto 30 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepoéw i hakow metalowych. Stupki koncowe lub narozne
powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich prgta
stalowego).

5.6. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezposrednio w grunt

Jesli dokumentacja projektowa lub STW ustali bezposrednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w grunt, to
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:

— sposdb wykonania, zapewniajacy zachowanie osi stupka w pionie i nie powodujacy odksztatcen lub uszkodzen
stupka,

—  rodzaj sprzetu (i jego charakterystyke techniczna), dotyczacy np. miotow (bab) recznych podnoszonych
bezposrednio (lub przy uzyciu urzadzen pomocniczych) przez robotnikow, miotéw mechanicznych z wciagarka
r¢czng lub napedem spalinowym, wibromtotow pograzajacych stupki w gruncie poprzez wibracj¢ i1 dziatanie
udarowe

przy zachowaniu wymagan ustawienia stupkow podanych w p. 5.5 z anulowaniem postanowien dotyczacych

wykonania dotéw i fundamentéw podanych w punktach 5.3 1 5.4.

5.7. Rozpigcie siatki

Jesli dokumentacja projektowa lub STW nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w $rodku siatki przymocowujac je do stupkéw. Do stupkéw koncowych i naroznych
linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagigte do tylu na okoto 10 cm i okrgcone na
biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki
narozne, a w przypadku zerwania si¢ zwalnialy siatke tylko migdzy shlupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami,
wzglednie ztagczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m Iub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera.

Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddzialywaly one ujemnie na stupki narozne.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koncowych i naroznych za pomoca pretow plaskich lub
zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Siatke¢ napina si¢ w sposéb podobny do napinania
linek i przymocowuje si¢ (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Goérna krawedz siatki
metalowej nalezy laczy¢ z linka zaginajac na niej poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno,
jednak tak, aby nie znieksztalci¢ jej oczek.
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5.8. Wykonanie siatki w ramach

Jesli dokumentacja projektowa lub STW nie podaje inaczej, to siatka powinna by¢ umieszczona w ramach z
katownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego ksztattownika zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Zaleca si¢ wykonanie jednakowych odlegtosci migdzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego
wymiaru ramy. Krotsze ramy mozna wykonac¢ przy naroznikach. Gérne krawgdzie ram powinny by¢ zawsze poziome.

Przeswity migdzy rama a stupkiem nie powinny by¢ wigksze niz 8 do 10 cm.

Ramy z siatka umieszcza si¢ migdzy stupkami i przymocowuje do stupkdow w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa, STW lub wskazaniami Inzyniera. W celu uniknigcia wydtuzenia lub kurczenia si¢ ram pod wplywem
temperatury zaleca si¢ mocowac¢ ramy do shupkdéw za pomoca $rub i ptaskownikéw z otworami podtuznymi.

5.9. Wykonanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych z ram wypeklionych réZznymi materialami

Jesli dokumentacja projektowa lub STW nie podaje inaczej, to ramy moga by¢ wykonane z katownikéow o
wymiarach 45 x 45 x 5 mm, 50 x 50 x 6 mm lub innego ksztattownika zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wysokos¢ 1 szeroko$¢ elementow w ramach z katownikow winna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub
STW.

Wypetienie ram moze byé wykonane z plaskownikéw, pretow stalowych, szkta zbrojonego, tworzyw
sztucznych itp.

Pozostate warunki montazu obowiazuja jak w punkcie 5.8.

5.10. Wykonanie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych w formie poreczy

Porgcze oddzielajace ruch pieszy od kotowego winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub
STW.

W przypadku braku szczegétowych wskazan, za zgoda Inzyniera mozna stosowac porgeze zgodne z [47], [49]
lub KB8-3.3(5)[48] typ P1 z ptaskownika 50x10 mm (szczebliny, przeciagi) i 80x12 mm (pochwyt, stupki); typ 2A z
pochwytem z ceownika 80E, slupkami z dwuteownika 80 oraz przeciagami z rur ¢ 32x3; typ 2B jak typ 2A lecz z
przeciagami z katownika 45x45x5 mm; typ 3A z pochwytem z ceownika 80E, stupkami z dwuteownika 80 oraz
przeciagami z rur ¢ 32x3 oraz typ 3B jak wyzej lecz z przeciagami z katownika 45x45x5 mm. Dlugos¢ segmentoéw: dla
porgczy ze szczeblinami 1,0 m dla pozostatych 2,0 m. Wysokos$¢ porgczy wynosi 1,0 m. Porgcze powinny odpowiadaé
wymaganiom [53].

Rozstaw dylatacji porgczy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub STW.

Maksymalna dtugos$¢ poreczy nie dylatowanych okresla si¢ na 50 m pod warunkiem zgody Inzyniera.

5.11. Wykonanie spawanych zlacz elementéw urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zlacza spawane elementdow urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-M-69011 [12].

Wytrzymato§é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie
powinny przekraczac¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztaczach zaktadkowych i nadktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Zacza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 19. Inzynier moze dopusci¢ wady
wigksze niz podane w tablicy 19 jesli uzna, ze nie maja one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszych.

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych wedtug PN-M-69775 [32]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

Porowatos¢ 3,0

Krater 1,5

Wkle$nigcie lica 1,5

Uszkodzenie mechaniczne 1,0

Réznica wysokosci sasiednich wgltebien

i wypuktosci lica 3,0

5.12. Wykonanie ogrodzen lancuchowych

Ogrodzenia tancuchowe winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub STW. W przypadku
braku szczegotowych wskazan za zgoda Inzyniera mozna wykonywaé ogrodzenia tancuchowe z rur stalowych wedtug
PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub BN-73/0658-01 [43] oraz z tancuchow ogniwowych wedtug PN-M-84540
[38], PN-M-84541 [39], PN-M-84543 [41].
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Potaczenie tancuchéw ze stupkami nalezy wykonaé za pomoca przyspawanych uszek z pretow lub drutu,
odgigtych koliscie w strong shupka.

Jesli dokumentacja projektowa lub STW nie okreslaja inaczej, wysoko$é stupkdéw wynosi 1,10 m, a rozstaw
1,50 lub 2,00 m [50]. Strzatka ugigcia tancuchéw wynosi 0,10 m.

Jesli linia barier tancuchowych pokrywa si¢ z urzadzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku,
nalezy zrezygnowac z posadowienia stupkow na fundamencie betonowym wykonywanym ,,na mokro”, a stara¢ sig
szuka¢ innego rozwigzania (np. na ptytach z blachy o grubosciach od 5 do 10 mm i zaglgbionymi ok. 0,5 m ponizej
poziomu chodnika). Rozwiazania te winny uzyska¢ akceptacjg Inzyniera.

5.13. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wytacznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowaé pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak
rowniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

- z powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, thuszcz, rdzg, zgorzeling, ewentualnie stara
luszczaca si¢ farbe i inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podtoza; poprzez zmywanie, usuwanie
przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialdow S$ciernych, piaskowania, odpalania,
lugowania lub przy zastosowaniu innych $rodkow, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 [42] i PN-H-97052
[27],

—  przed malowaniem nalezy wypetnié wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub szpachlowek
ogodlnego stosowania, a nastgpnie - wygladzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbe,

—  do malowania mozna stosowaé farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci,
z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
a) a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
oraz

C) ¢) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

—  farbe dluzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usunigcie ,,kozucha” (zestalonej substancji
btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie 1zejszych i cigzszych sktadnikoéw farby),
rozcienczenie zbyt zgestnialej farby, ewentualne przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

—  malowanie mozna przeprowadzaé¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda natryskowa
(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowa, przy czym
kazda nastgpna warstwg mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28].

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja STW lub Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania si¢ slupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzglgdu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekow
sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i §rodowiska, z niska
zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujacego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do izolowanych
zbiornikdw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakoSci
(atesty) oraz wykona¢ badania materialow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.

Do materiatow, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wilasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenia o jakoS$ci (atesty) naleza:

—  siatki ogrodzeniowe,
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— liny stalowe,

- rury i ksztattowniki,

- fancuchy stalowe ogniwowe,
—  drut spawalniczy,

—  prety zbrojeniowe,

- szklo ptaskie zbrojone,

- elementy betonowe i zelbetowe.

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Czgstotliwos$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 20.

Tablica 20. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow dostarczonych przez
producentow

Lp. | Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan bO:(f;lr,? wynikéw
1 Sprawdzenie od 5 do 10|Powierzchnig zbadaé
powierzchni badan z | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
wybranych sprawdzenia  glebokosci  wad | wyniki  badan
losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. | powinny  by¢
elementow  w | liniatow z czujnikiem, zgodne 7
kazdej suwmiarek, mikrometrow itp. | wymaganiami
2 |Sprawdzenic | dostarczonej | prieprowadzié  uniwersalnymi | punktu 2.3,
wymiarow partii Wyrobow | \y7vrzadami pomiarowymi lub
liczacej do 1000 | gprawdzianami
elementow

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materialdow w zakresie wymagan podanych w punktach od 2.3 do 2.11.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:

a) a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11,

¢) ¢) prawidtowoé¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) d) poprawnosé¢ wykonania fundamentéw pod shupki zgodnie z punktem 5.4,

€) e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6,

f) f) prawidtowo$é wykonania siatki zabezpieczajacej zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementow urzadzen:

a) a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie
obserwacji i pomiarow,

b) b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

¢) ¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [29],

d) d) ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (siatek, barierek, ptotkdw, barier
tancuchowych) jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci urzadzenia zabezpieczajacego ruch
pieszych.

Jednostka obmiarowa przy zaporach z kwietnikéw betonowych jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STW 00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji barier, ptotkow, poreczy, paneli lub innych ogrodzen
sztywnych oraz materiatow pomocniczych,

—  dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
—  zainstalowanie urzadzen bezpieczefstwa w sposob zapewniajacy stabilnosc,

—  doprowadzenie terenu wokét wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedlug zalecen Inzyniera,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
Cena 1 m barier ochronnych tancuchowych obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii barier oraz rozstawu stupkow,

—  dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw barier tancuchowych,

— wykopanie dotkéw pod stupki,

—  dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji barier, ptotkow, porgczy, paneli oraz innych
ogrodzen sztywnych, oraz materiatow pomocniczych,

— zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym i zatozZenie tancuchow,

—  doprowadzenie terenu wzdhiz wykonanych barier do stanu pierwotnego (np. ponowne utozenie rozebranego
chodnika) przewidzianego w dokumentacji projektowej albo wedlug zalecen Inzyniera,

—  przeprowadzenie badan i pomiar6w kontrolnych.
Cena elementow zapdr ochronnych z kwietnikéw betonowych (zelbetowych) obejmuje:

—  wyznaczenie linii ustawienia kwietnikdw zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera,
- dostarczenie kwietnikow na miejsce ustawienia,

—  ustawienie kwietnikow za pomoca dzwigu zgodnie z uprzednio wyznaczona lokalizacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
7.  PN-B-13051 Szkto ptaskie zbrojone
8.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
9.  PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
12.  PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
13.  PN-H-82200 Cynk
14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,

45
46

10.2. Inne dokumenty
47.

48.
49.

50.

PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93200-02

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01

BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jako$ci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Walcowka i prety stalowe okraglte walcowane na goraco. Walcowka i pregty ogoélnego
zastosowania. Wymiary

Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania ustrojow nos$nych

Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewngtrznych

Druty okragte ze stali niskowgglowej ogolnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Ogélne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki stalowe. Wiasciwosci mechaniczne $rub i wkretow

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krotkich

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach $rednich

Lancuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

Lancuchy techniczne ogniwowe o ogniwach dhugich

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

Cement. Transport i przechowywanie.

Porgcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiow i Projektow Drog i Mostow
Transprojekt - Warszawa, 1976.

Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

Leszek Mikotajkéw, ,,Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa
Komunikacji i Laczno$ci, Warszawa 1988.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu. Zal. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor
Polski Nr 16, poz. 120).
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E — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1.  Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania (STW) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robot elektrycznych, ktore zostana wykonane w ramach zadania:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowg czescig dokumentéw przetargowych.

1.3. Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST

1.4. Charakterystykan ogdlna inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych oswietlenia drogi oraz parku.

3.5. Zakres robét elektrycznych

Oswietlenie zewnetrzne

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

3.6. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajagcymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

e Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

e Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedfozenie stosownych
dokumentéw z przeprowadzonych badan,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych

e Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

e Podtgczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

e Opfata za zajecia drég miejskich oraz terenéw innych wtascicieli, chodnikéw, itp.

»  Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakoriczeniu robdt, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczysto$ci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

»  Nalezyte zabezpieczenie cze$ci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

e Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez wytyczenie
granic terenu budowy

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

e Oraz wszelkie inne niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

3.7. Opis stanu istniejacego
Teren nieuzytkowany wolny od zabudowy.

3.8. Okreslenia podstawowe

Czas na ukoriczenie - czas na zakonczenie robot Ilub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Rob6t okreslona w zatgczniku do Oferty

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérq sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany
wraz z uzgodnieniami i dokumentami

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do
petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowey.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba bgdz osoby, wyznaczone w
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warunkach kontraktu.
Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.
Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry
moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a
takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.
Personel Zamawiajgcego - Inspektor oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i
Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego
Plan BIOZ - plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako
podwykonawca dla czesci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych osob
Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorkg obiektow istniejgcych
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi
Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie
potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie
Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych
nastepcow tej osoby (lub osob).
Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.9. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjiami
przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.10 Przekazanie Terenu Budowy.
Inwestor, w terminie okreSlonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia obiektu,
wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robdt oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjq
techniczng.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania
placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatéw,
do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy,
materiaty, rzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.11 Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji

robot:
Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki
przedmiaru robot
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedfozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. UmieSci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tre$¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakKresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakornczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOw oraz wszelkie inne Srodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spofecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.
1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz

z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na

celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegbiny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

-Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych substancjami

toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru

1.14. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0SoOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robodt bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq byc¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajgq tego odpowiednie przepisy. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowey.

1.16 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektoéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig
na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych ich wtascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecno$ci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzgdzen.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
majgq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.17. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigqzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
1.19 Ochrona Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od
rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz bedzie utrzymywac¢ Roboty do tego czasu. Ochrona robét winna
réwniez objgc¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw dziatania stron trzecich lub
Wykonawcy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez
cafy czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.20. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
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praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadfo w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng
Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekéw, energii elektrycznej znajdujq sie na terenie obiektu . Uzyskanie warunkow i
wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajq
Wykonawce. Koszty te bedq zawarte w cenie.
1. MATERIALY
2.1. Zrodia uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora.
Cechy materiatbw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego Zrodfa nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodia, w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wifadz na pozyskanie materiatow z
Jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InZzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
Zrodfa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan Inzyniera.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢c Zadnych wykopéw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie, z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiafy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiaSciwoSc¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
W przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezgcym do o0sob trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a
nastepnie stosowne zezwolenia od Wtasciciela terenu i przedfozy je Inzynierowi.
Wymagania szczegbtowe:
a) Sposob skiadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny byc¢
dostosowane do rodzaju materiatow.
b) Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
¢) Ksztattowniki stalowe o wigekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac na placu, jednak
w miejscu, gdzie nie bedq narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
- rury instalacyjne nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru w przegrodach w
wigzkach, w pozycji pionowej,
ury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze
nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych
(dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzagdzen grzewczych,
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w p. b), lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogg byc uktadane
Jjeden na drugim,
przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych i chtodnych,
sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:
kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkow kabli;
bebny kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podfozach; bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach
tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),
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osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawdw montazowych z tasm
elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,

silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podfodze lub drewnianych podktadach;

wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy
sktadowac w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,

narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych
i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji,

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowac¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa p. pozarowego oraz bhp;

gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac w specjalnie do
tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie
transportowac, nie wolno rzucac¢ ani uderzac, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca);
puste butle nalezy sktadowac oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac
pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno by¢ zgodne z przepisami szczegdéinymi lub z normami paristwowymi

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoSci i warunkéw
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robd6t.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow fransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
Jjakos$¢ wykonywanych Robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji , ST
i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczgace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt, je$li wymagac tego bedzie
Inspektor.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robd6t bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatbw | Roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6..1 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peingq kontrole Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robot z czestotliwo$ciq zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czestotliwosci sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
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gdy nie zostaty one tam okreS$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6..2 Pobieranie probek

Probki  bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwoSci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6..3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6..4 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6..5 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wszystkich materiatow u Zrddta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoS¢ materiatow i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty badari i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6..6 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac atest.
Produkty przemysfowe bedq posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badar. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg byc¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.
6..7 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczernstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokofy i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektoweyj,
c) uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw Robdt,
d) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robot,
e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opoznienia,
f) uwagi i polecenia Inspektora,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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J) dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

k) dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

m) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq przedfozone Inspektorowi

do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

Zajeciem Stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy, bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6 nastepujgce dokumenty:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad budowy
b) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
c) protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
f) protokoty odbioru Robdt,
g) korespondencje na budowie,
h) szkice i operaty geodezyjne
i) plan BIOZ
J) plan PZJ

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
Jjednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialéw
DtugoS$ci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowey.
llosci, ktére majg byc¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez Inspektora.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
JezZeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w cafym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub koncowym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie obmiary Robot zanikajgcych przeprowadza sig
w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robé6t w odniesieniu do:

— odcinka lub czesci Robét Statych

— catosci Robdt Statych
Przejecie Robét odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot budowlanych i instalacyjnych projektowanych przez
Zamawiajgcego.

8.2.Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
odbiorowi cze$ciowemu
odbiorowi ostatecznemu
odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru roboét dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie plzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje InZynier.

8.5.0dbior ostateczny

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego
Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przejecia
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalenn przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt uzupetniajgcych w robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wpfywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

= specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne)

= uwagi i zalecenia Inspektora,

= recepty i ustalenia technologiczne

= dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST i PZJ

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw, zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoly przekazania i odbioru tych robot
wiaScicielom terenéw badz urzadzen

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
— kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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= sprawozdanie techniczne,

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

liste podwykonawcow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedq zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.

8.5.
9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p 6zniejszymi

zZmianami)

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

d) Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)

Uwagi koricowe i definicje stosowane w STWIO

- W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robot w ujeciu kodowanych nazw
wyst(—gpu;qcych we Wspoéinym Stowniku Zamoéwien (CPV) robot objetych Zamdéwieniem.

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robot ujety w Opisie technicznym do
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robot, w ktérych okreslono szczegotowy zakres robodt, stanowigcy
przedmiot Zaméwienia.

- Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturq przyjetq przez
Zamawiajgcego i okre$leniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

1. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

2. Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne

prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji topografii uktadu
scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy)
moze dochodzic¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych z tych débr.

4. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie
cywilnym lub karnym.

5. Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzari chronionych patentami i prawami ochronnymi

wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

U
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E - 01.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Przedmiot | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiotem specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych oswietlenia terenu w ramach zadania:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PORTU
RYBACKIEGOWRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

DZIALKI NR 890, 156/3, 141/2, 141/1, 142/2, 142/1, 98/64, 604 OBR. DZIWNOW, GMINA DZIWNOW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.3 i 1.5

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres instalacji elektrycznych obejmuje:

A) Instalacja kablowa;

B) Stawianie i montaz stupéw o$wietleniowych,

oraz wszelkie inne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy

STWIO nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczng.

STWIO obejmuje caty zakres robot zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

1.4. Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie trasy linii kablowych

- wytyczenie migjsc ustawienia lamp oSwietleniowych

- usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajgcych prowadzenie rob6t montazowych,
- zabezpieczenie otwordw dla przepustow pionowych, poziomych pod kgtem przepisoéw bhp.

- przygotowanie stref odktadczych dla sktadowania materiatow

1.5. Roboty zasadnicze:

. Montaz szafki zasilajgcej oswietlenia zewnetrznego.

. Uktadanie:

kabli niskiego napiecia zasilajagcych lampy,

. Prace montazowe:

wykonanie podstaw fundamentowych pod stupy o$wietleniowe
ustawienie stupéw oswietleniowych

podtgczenie opraw oswietleniowych

. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych.

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

AN WA

1.6. Roboty koncowe:

Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.

Prace porzagdkowe po wykonaniu robot.

Kontrola jakosci wykonanych robdt.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sq z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S —
00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.8. Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow,
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urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegofowe informacje dotyczgce
Zrodfa wytwarzania lub zakupu materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urzgdzenia powinny
posiadac rowniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow i urzgdzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakoSci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow: (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materiaty elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreSlonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzgdzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng
wilgotno$¢ i temperature.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogoine”.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w S — 00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Wymagania szczegofowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w S — 00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Instalacja kablowa
Zasilanie opraw oswietlenia drogowego oraz opraw o$wietlenia parku wykonac z szafki o$wietleniowej typu RSOU3-

32/10, ktéra zabudowac w miejscu oznaczonym w dokumentacji technicznej. W/w szafke wyposazy¢ w: zabezpieczenia
gfowne, aparat zmierzchowy (zegar astronomiczny), stycznik, wytgczniki z wyzwalaczem nadmiarowo — pradowym
poszczegdblnych obwodow o$wietleniowych.

Poszczegdlne lampy o$wietlenia zewnetrznego zasilic z szafki o$wietleniowej kablami:

- obwadd oswietlenia drogi - kablem YKY 3x4mm? 0,6/1 kV;

- obwod oswietlenia parku — lampy wysokie - kablem YKY 3x2,5mm? 0,6/1 kV fgczac co drugg oprawe;

Kabel zasilajgcy lampy uktada¢ w rowie kablowym luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,5m pod
chodnikiem oraz 0,7m w trawnikach. Na kabel zatozy¢ oznaczniki, nasypac¢ ponownie warstwe piasku o grubosci 0,1m i
0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypac
urobkiem rodzimym zageszczajgc warstwowo. Oznaczniki na kablu zaktadac co 10m ponadto przy kazdym stupie i przy
wejsciu i wyjsciu z przepustu. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie, chodnik lub przy skrzyZzowaniach z
istniejgcymi instalacjami, oraz konstrukcjach betonowych kable uktada¢ w przepustach wykonanych z rur typu np.
AROT.

Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o dfugosci 3m. Wszystkie przewody wprowadzane do stupa prowadzi¢ w
rurce ostonowej typu DVR 50/560 AROT. Przewdd w stupie zakoriczy¢ gtowicg kablowg typu SKE 3M i podtgczyc do
zigcza typu IZK. Oprawe o$wietleniowq zasili¢ od zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?>.

5.2.2. Montaz pomieszczeniach stawianie stupéw oswietleniowych
Oswietlenie drogi wykona¢ w oparciu o oprawy firmy Philips SGP 340 C FG wyposazone w Zrédio $wiatta SON-T 150W

E40, osadzone na stupach rurowych prostych o S-60SRwP/4 wysoko$¢ 6m posadowionych na betonowym fundamencie
TYPU F150/200PS produkcji Elektromontaz Rzeszéw S.A.

Oswietlenie parku wykonac¢ w oparciu o:

- oprawy oswietlenia parkowego wysokiego - oprawy firmy Philips CITY SOUL wyposazone w zrodito $wiatta SON-T /
E27 / 50W. Oprawy montowac na stupie wysokosci 4m koloru czarnego dedykowanego do oprawy przez producenta.

- o$wietlenie niskie - oprawy Marker LED typ BBG300 montowane w skrzynkach do zalania betonem na réwno z
chodnikiem.

Stupy i oprawy o$wietleniowe niskie ustawi¢c w miejscach oznaczonych na rysunkach technicznych. Wneke kablowg
ustawic¢ w sposob umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac.

Do kazdego stupa podigczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Kazdy stup nalezy uziemic¢ poprzez prowadzenie w
wykopie ptaskownika 25x4 mm dfugosci 5m przy kazdym stupie razem z kablem zasilajgcym. Zacisk uziemiajgcy
montowac na wysokosci 30cm na zewnagtrz stupa, opornos$c¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q. Kazdy stup
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wyposazyc w tabliczke bezpiecznikowgq z mocowaniem kabli do zaciskow dwuobwodowych z wytgcznikami nadmiarowo
pradowymi B6

5.2.3. Instalacja ochrony od porazer.
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowac przewody na napiecie probiercze 750 V oraz

kable na napiecie probiercze 1 kV. Dodatkowg ochrone zapewni¢ poprzez zerowanie oraz wytgczniki instalacyjne
przecigzeniowe i zabezpieczenia nadprgdowe spetniajgce warunek szybkiego wytgczenia. Z przewodem PEN potgczy¢
wszystkie stupy osSwietleniowe. Wszystkie potgqczenia zabezpieczy¢ przed luzowaniem lub odkreceniem. Kazdy stup
oswietleniowy uziemi¢ poprzez podigczenie go do 5 m bednarki wykonanej z ptaskownika FeZn 25x4 poprowadzonej w
wykopie. Opornosc¢ uziemienia ponizej 10 Q.

5.3.Roboty towarzyszace i uwagi ogodlne

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakoriczeniu prac wykonac¢ wymagane
pomiary kontrolne sporzgadzajgc protokoty z ich wynikami, ktére winny by¢ pozytywne. Przej$cia przez Sciany i stropy
bedgce przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak, aby odpornos$¢ ogniowa tego przejscia byta rowna odpornosci tych
przegrod.

W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (konieczno$¢ wykonania obliczen i prawidtowego doboru) konkretne
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposazenie ) na ktére wykonawca moze stosowacC wyroby zamienne pod
warunkiem , Ze sq rownowazne technicznie, spetniq wymagania norm i przepiséw oraz zatozone parametry projektowe.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajgca na biezgcym sprawdzaniu jako$ci uzywanych materiatow oraz
ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

a) badanie dostaw materiatéw

b) akoSci zastosowanych materiatow

c¢) kontrole prawidtowo$ci wykonanych robot (geometria i technologia)

d) odbiér robot zanikajgcych

e) ocene estetyki wykonanych prac

f) doktadnosc¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3. Zakres kontroli

6.3.1. Kontrola wykonania Robét

a) Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

b) Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

¢) Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

d) Sprawdzenie doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywoéw zewnetrznych.
e) Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

f) Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

g) Sprawdzenie potgczen przewoddéw.

6.3.2 Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

- Skutecznosci szybkiego wytgczenia

- opornosci izolacji

- impedancje petli zwarciowej

- opornosci uziemienia oraz ciggtosci potgczen

- efektywno$¢ rozdzielenia przewoddéw PE i N w obwodach odbiorczych pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S.

6.3.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej:

Po wykonaniu roboét zwigzanych z montazem i podigczaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych nalezy sprawdzi¢ pomiar
izolacji i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, nastawy zabezpieczen, kompletno$¢ wyposazenia i zgodnos$¢ z
projektem, prawidtowo$¢ opisdw poszczegdlnych elementow i urzadzen wyposazenia.

6.3.4. Badania skutecznosci oswietlenia.

Po wykonaniu kompletnej instalacji o$wietlenia nalezy dokonac oceny natezenia o$wietlenia. W przypadku niespetnienia
wymagan norm nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji oswietlenia z projektem i jako$¢ zastosowanych opraw.
Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowo$ci, to nalezy za zgodg Inwestora, w porozumieniu z projektantem,
dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach niedo$wietlonych.

6.3.5 Testy
Po wykonaniu prac nalezy przetestowac nastepujgce elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawno$c¢ dziatania poszczegdlnych instalacji
e po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegétowq analizg pracy wszystkich elementéw
instalacji.

7. Obmiar Robot
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7.1. Ogéine zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”
llo$¢ wykonanych Robdt okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkgq obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla dtugo$ci kabli, przewoddéw, koricowek
sztuka [szt.] dla iloSci osprzetu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoéine”

9.2. Sktadniki ceny
Podstawg ptatnosci jest kosztorys oferfowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125

IBN-73/3725-16
PN-IEC-60364 01

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa
Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i wymagam;
podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze

PN-IEC-60364 4 41
PN-IEC-60364 4 43

PN-IEC-60364 4 443
PN-IEC-60364 5 51

PN-HD 60364 5 54

PN-IEC-60364 6 61

PN-83/E-06305
PN-55/E-05021
PN-91/E-05160/01

PN-EN-61024
PN-81/C-89203
PN-80/C-89205
PN-77/E-05030/00 i 01
PN-86/0-79100

PN-IEC 664-1

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli
Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania
Ochrona metalowych cze$ci podziemnych.

Opakowania transportowe. Odporno$c¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania
i badania

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia
Zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. Ill z 1990 r.

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - instalacje elektryczne.

Katalogi wyrobdéw i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajgcej

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkéw technicznych, jaku: powinny
odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn.

26.11.1990r.)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)
Inne obowigzujgce PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajow UE
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