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1 INFORMACJE OGÓLNE 
 
Przedmiotem zadania jest modernizacja portu rybackiego w Dziwnowie. Teren inwestycji znajduje się w 
granicach administracyjnych portu morskiego. 
 

 
Teren zadania. Port rybacki 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. 
 
2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowiły: 
 Zlecenie Zamawiającego 
 Program funkcjonalno - użytkowy 
 Projekt architektoniczno - budowlany sporządzony przez firmę Biuro Projektowo – Inżynierskie REDAN 
Sp. z o.o.  
 Uzgodnienia międzybranżowe 
 Uzgodnienia z użytkownikami 
 Obowiązujące przepisy akty prawne dotyczące inwestycji. 
 
3 ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowanie zakresem swym obejmuje rozwiązania: 
 
Kanalizacji deszczowej w zakresie: 
 Projekt budowy zewnętrznej instalacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu 

inwestycji 
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4 STAN ISTNIEJĄCY 
4.1 OPIS TERENU  

Teren planowanej inwestycji znajduje się w Dziwnowie, stanowi go port rybacki wraz z nabrzeżem i 
infrastrukturą towarzyszącą. Teren  inwestycji jest częściowo zabudowany budynkami magazynowo – 
warsztatowymi należącymi do użytkownika. Teren inwestycji jest płaski w większości utwardzony. 
Połączenie planowanej inwestycji z drogami miejskimi stanowi zjazd z ul. os. Rybackie.  

 
4.2 ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

Teren inwestycji uzbrojony jest w sieć wodociągową w80, sieć kanalizacji sanitarnej PVC200, sieci 
elektryczne. Dodatkowo przez teren inwestycji przebiegają przyłącza do istniejących obiektów: wody, 
kanalizacji sanitarnej, elektryczne, teletechniczne. Brak kanalizacji deszczwowej. 

 
4.3 STAN PRAWNY LOKALIZACJI INWESTYCJI 

Teren Inwestycji obejmuje następujące działki stanowiące część polskiego obszaru morskiego: 

Nr działki Obręb Właściciel/ władający 

605 0002- Dziwnów Skarb Państwa/ Urząd Morski w Szczecinie 
 

A także następujące działki gruntowe: 

Nr działki Obręb Właściciel/ władający 

35/15 0002- Dziwnów Gmina Dziwnów 

64/20 0002- Dziwnów Skarb Państwa/ Urząd Morski w Szczecinie 

64/22 0002- Dziwnów Skarb Państwa/ Urząd Morski w Szczecinie 

68/5 0002- Dziwnów Gmina Dziwnów 

604/3 0002- Dziwnów Gmina Dziwnów/ Urząd Morski w Szczecinie 

 
 
5 STAN PROJEKTOWANY 

 
5.1 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU 

Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z układu drogowego z terenu inwestycji za pomocą 
odwodnień liniowych oraz wpustów deszczowych oraz z rynien projektowanych obiektów kubaturowych..  
 
6 WARUNKI GEOLOGICZNE 
 

Obszar inwestycji leży pod względem geograficznym  makroregionie Pobrzeże Szczecińskie. 
Administracyjnie m. Dziwnów, powiat kamieński, woj. Zachodniopomorskie. Teren inwestycji w większości 
przekształcony przez człowieka jest fragmentem prawego tarasu zalewowego Dziwny oraz nabrzeżem 
portu rybackiego. Teren został wyniesiony do rzędnych 1,0-1,5m npm.  
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Szczegółowe dane dotyczące warunków geologicznych zawarto w dokumentacji geotechnicznej i 

geologiczno -  inżynierskiej dołączonej do dokumentacji architektonicznej. 
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7 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
7.1 BILANS WÓD OPADOWYCH  

 

Rodzaj zlewni Pow. zlewni 
F [m2] 

Wspł. spływu  
Ψ [-] 

Przepływ 
Q [l/s] 

dachy 1957 1 25,44 
pow. utwardzone    
drogi  7439 0,8 77,36 

    

 
  SUMA 103,04 

gdzie: Q = Fzr x qN 

Miarodajny odpływu wód deszczowych dla całej zlewni ciążącej do projektowanej kanalizacji deszczowej 
wynosi Q = 103,04 l/s. 
 
Odprowadzenie wód opadowych bezpośrednio do basenu portowego poprzez 4 wyloty czołowe. Dopływ do 
poszczególnych wylotów przedstawiono poniżej. 
 
7.2 ZESTAWIENIE WYLOTÓW 

 
Nr Wylotu Przepływ Q(l/s) Średnica Rzędna wylotu (m.n.p.m) 

D1 49,0 PVC355 0,11 
D42 16,2 PVC250 0,26 
D61 21,7 PVC250 0,2 
D140 35,0 PVC315 0,01 

 
Detal wylotu przedstawiono w części rysunkowej. 
 
7.3 SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH  

Przed odprowadzeniem wód opadowych do odbiornika zastosowano separatory lamelowe zamontowane 
w studni betonowej DN1200, z włazem żeliwnym o średnicy 600mm, klasy D400.  o następujących 
parametrach: 
 
Wylot nr D1 -  Qnom/Qmax = 10/100 l/s 
Wylot D42 –   Qnom/Qmax = 10/100 l/s 
Wylot D61 –   Qnom/Qmax = 10/100 l/s 
Wylot D140  - Qnom/Qmax = 10/100 l/s 
 
7.4 UZBROJENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

7.4.1 RUROCIĄGI 
 

Podłączenia rur spustowych oraz sieć kanalizacji deszczowej ej zaprojektowano z rur PVC-U SDR 34 
SN8, kielichowych, z uszczelką i rdzeniem litym. Zakres średnic od 200 do 355mm. Przykrycie rurociągów 
nie powinno być mniejsze niż 0,6 m pod poziomem terenu.  
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7.4.2 STUDNIE 
 

Na kanalizacji sanitarnej projektuje się betonowe studnie włazowe 1200 lub tworzywowe 600 
oraz studnie rewizyjne tworzywowe 425. Na studniach wykonać włazy żeliwne typu ciężkiego D400 
jeżeli studnia znajduje się w terenie jezdnym lub B125 jeżeli studnia znajduje się w terenie zielonym. 
Krawędzie włazów muszą zostać zlicowane z nawierzchnią dróg i chodników.  

Studnie betonowe projektuje się z elementów prefabrykowanych betonowych, wodoszczelnych (n < 
4%), z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur 
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi odpornymi na korozję. W dnie studzienki należy fabrycznie 
wykonać spocznik o spadku 5% w stronę kinety. Dla wszystkich studni zlokalizowanych w powierzchniach 
jezdnych zastosować żelbetowy pierścień odciążający. Kręgi studni łączone będą na uszczelki 
elastomerowe. Tolerancja wykonania średnicy studzienki w stosunku do zewnętrznej powłoki stykającej 
się z uszczelką gumową powinna wynosić > 2mm, a tolerancja gniazda uszczelki > 1mm. Prefabrykaty 
wykonane będą z betonu o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45, wg normy PN-EN 206-1:2003. 
Studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:1999.  

Studnie tworzywowe Ø425 i 600 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe 
elementy z kinetą tworzywową prefabrykowaną. Studzienki te powinny posiadać dopuszczenie do 
stosowania w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobatę 
techniczną IBDiM, w przypadku gdy studnie będą zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla 
wszystkich studni zlokalizowanych w jezdni zainstalować stożki lub inne elementy odciążające. W 
przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem studni wykonać przepad 
zewnętrzny. 

Stosować studnie odporne na wypór oraz zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009. 
 

 
8 WYTYCZNE REALIZACJI 
 
Planowane wyłączenia, wymiany i przekładki sieci oraz przyłączy każdorazowo uzgodnić z użytkownikiem. 
Projektowane uzbrojenie wyregulować i dopasować do projektowanych nawierzchni (lokalizacja skrzynek 
ulicznych, włazów kanalizacyjnych). Zdemontowaną armaturę należy przekazać do właściciela sieci. 
 
 
8.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY ZIEMNE 

Zaprojektowane trasy sieci należy wytyczyć w terenie przy użyciu służb geodezyjnych, na  podstawie 
zwymiarowania geodezyjnego w punktach załamań trasy i w osiach węzłów. Po wytyczeniu trasy, w  
miejscach  skrzyżowań  sieci  z  uzbrojeniem istniejącym wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego  
ich  zlokalizowania. Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręcznie. Istniejące 
kable, przewody, rurociągi itp. należy bezwzględnie zabezpieczyć na czas budowy. Wykop wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. 

W trakcie wykonywania prac, wykopy powinny być zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP 
(Rozporządzenie MB i PMB z dn. 28.03.72 r. Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny być uzbrojone w barierki 
ochronne biało – czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane taśmą zabezpieczającą w kolorze biało-
czerwonym.  
 

W przypadku występowania gruntów słabonośnych, należy przewidzieć wzmocnienie podłoża pod 
studnie, wpusty oraz komory kanalizacji deszczowej polegające na wymianie gruntu na piasek lub 
pospółkę zagęszczony do Is = 0.98 wg Proctora.  

Na odcinkach występowania gruntów słabonośnych należy dokonać wymiany gruntu na całej 
wysokości wykopu pod rurociągi (pomniejszonej o wysokość konstrukcji odbudowywanej nawierzchni) 
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przez zastosowanie piasku lub pospółki. Zasypywanie nad strefą ochronną rury prowadzić mechanicznie 
zasypując warstwami max 30 cm; zagęszczenie Is=0,98 wg Proctora - w pasie utwardzonym, Is=0,95 wg 
Proctora w terenach nieutwardzonych. 

 
Rury układane będą w otwartych wykopach, w razie konieczności umocnionych. Stateczność wykopu 

powinna być zapewniona przez zastosowanie: 
 odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych 
 utrzymania odpowiedniego kata nachylenia ścian wykopów ze skarpami 
 
Dopuszcza się niestosowanie szalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1m 
w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. 

 
W celu zapewnienia przestrzeni wystarczającej do wykonania wymaganego spadku i zagęszczenia 

podsypki w pachwinach rur, szerokość wykopów nie powinna być mniejsza, niż podano w tabeli poniżej. 
Należy w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, by możliwe było wykonanie stosownego 
zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych narzędzi i urządzeń. 

 
Minimalna szerokość wykopu bgmin w odniesieniu do dna wykopu: 

 Głębokość wykopu Tbg [m] 
  

Tbg≤1,00 
 

 
1,00<Tbg>1,75 

 
1,75<Tbg>4,00 

 
Tbg≥4,0 

 
bgmin 

szerokości minimalnej 
wykopu nie określa się 

 
0,8m 

 
0,9m 

 
1,0m 

 
Szerokość wykopu bg w odniesieniu do średnicy rurociągu DZ: 

DN [mm] Wykop szalowany Wykop bez szalowania 
>60o  ≤60o 

DZ≤200 bg=DZ+0,40m bg=DZ+0,40m bg=DZ+0,40m 
200<DZ≤350 bg=DZ+0,50m bg=DZ+0,50m bg=DZ+0,40m 
350<DZ≤700 bg=DZ+0,70m bg=DZ+0,70m bg=DZ+0,40m 
700<DZ≤1200 bg=DZ+0,85m bg=DZ+0,85m bg=DZ+0,40m 
DZ>1200 bg=DZ+1,00m bg=DZ+1,00m bg=DZ+0,40m 

 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem, w dnie wykopu powinny być wykonane 

zagłębienia pod kielichy.  
 

8.2 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Podczas montażu przewodów, wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalaniem 
przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie 
wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
 

Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej, przy budowie projektowanych sieci przewiduje się 
następujące sposoby odwodnienia wykopów: 

 odwodnienie igłofiltrami, ułożonymi dwustronnie, w układzie jednopiętrowym.  
 

Zmiana sposobu odwodnienia może zaistnieć w szczególnych przypadkach: 
 przy wyższym poziomie wód gruntowych poprzez zagęszczenie rozstawu igłofiltrów, 
 przy niższym poziomie wód gruntowych – poprzez rzadsze rozstawienie igłofiltrów, 
 w przypadku braku wody gruntowej – nie stosować igłofiltrów. 
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Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo-

wodnych i uzgodnić go z projektantem i inspektorem nadzoru. 
 

8.3 OKREŚLENIE WARUNKÓW MONTAŻU 

8.3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

Rury kanalizacyjne z PVC należ układać na podsypce z piasku gr. 15 cm. Zasypać gruntem sypkim, 
bezokruchowym, starannie zagęszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokości 30 cm ponad wierzch 
rury.  Rurociągi układać z przykryciem minimum 0,6m.  

Zasyp pozostałego wykopu wykonać gruntem piaszczystym lub piaskiem zagęszczając warstwami do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte do 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” w przypadku rurociągów 
zlokalizowanych pod powierzchniami utwardzonymi lub gruntem rodzimym w przypadku lokalizacji rur w 
terenie zielonym. 

Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC (zaleca się temp. nie niższą 
niż 5ºC). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja 
techniczną. 
 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
 zamarzanie w nich wody w okresie zimowym 
 uszkodzenie pod wpływem obciążeń zewnętrznych 
 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami) 
 
Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta danego materiału. Całość robót 
przewidzianych niniejszym projektem wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 
 
Rysunek przedstawiający sposób posadowienia rurociągów zamieszczono w części rysunkowej. 

 

8.4 SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie i pod nadzorem 
właściciela/zarządcy uzbrojenia. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. bezwzględnie zabezpieczyć na 
czas budowy.  
 
Skrzyżowania projektowanych sieci z innymi przewodami należy wykonać w oparciu o następujące 
zalecenia: 
 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić wszystkich użytkowników sieci, z którymi 
projektowane rurociągi  będą się krzyżowały lub zbliżały się do nich.  
 Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, odległość pionowa od rury 
ochronnej na kablu do projektowanego rurociągu powinna wynosić minimum 0,20 m. Kabel należy 
zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną.  
 

8.5 PRÓBY SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA ORAZ PŁUKANIE RUROCIĄGÓW 

8.5.1 KANALIZACJA DESZCZOWA  
 

Próby szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002. Szczelność przewodów i 
studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia 
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próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to 
nie może być mniejsze ni z 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.  
 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do jej początkowego 
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
 0,15 l/m2 dla przewodów 
 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 
 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
 

 
8.6 WYTYCZNE ODBIORU 

W celu sprawdzenia zgodności z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami norm, badania 
odbiorowe będą prowadzone na bieżąco jako odbiory częściowe podczas układania przewodu, 
wykonywania zasypki i innych prac, które spowodują zakrycie i niedostępność niektórych elementów. Po 
zakończeniu budowy dokonany zostanie odbiór końcowy całej budowli. Wszystkie badania winny być 
potwierdzone przez nadzór techniczny Inwestora.  

 
Badania podłoża obejmują:  
 badanie gruntów podłoża istniejącego i gruntu do wykonania podsypki   
 badanie stopnia zagęszczenia podłoża   
 badanie wykonania szerokości i grubości ławy piaskowej   
 badania rzędnych posadowienia   

 
Badania przewodów obejmują:  
 ułożenie przewodu na podłożu   
 odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i w profilu   
 różnice rzędnych w profilu  
 prawidłowości połączeń elementów i użytych materiałów 
 badania grubości warstwy obsypki przewodu i stopnia zgęszczenia   
 
Badania robót ziemnych obejmują badania obsypek wykonywanych wokół rury i zasypki wykopu. Badania 
te powinny być prowadzone co najmniej w następującym zakresie:  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją,  
 badanie gruntów do wykonania zasypki,  
 badanie zagęszczenia układanych warstw ziemnych 
 

Do protokołu odbioru instalacji załączyć: 
 Dziennik Budowy 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą instalacji 
 dokumentację techniczną z ewentualnymi zmianami i poprawkami 
 protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń 
 protokół próby szczelności 
 karty gwarancyjne urządzeń  
 atesty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
 
9 UWAGI KOŃCOWE 
 
 Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z całością dokumentacji 
jednocześnie.  
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 Wykonawca wyżej wymienionego zakresu robót, powinien zapoznać się z dokumentacją geotechniczną 
i uwzględnić zawarte w niej informacje przy wykonywaniu robót.  
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, 
posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
 Wszystkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie i pod nadzorem 
właściciela/zarządcy uzbrojenia. Istniejące kable, przewody, rurociągi itp. bezwzględnie zabezpieczyć na 
czas budowy.  
 W trakcie układania rurociągów sprawdzać zgodność z projektem oraz zachowanie odległości od 
innych sieci i obiektów.  
 Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniać z Inwestorem i Projektantem. 
 Osoby wykonujące prace powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót. 
 Podczas robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 
 O rozpoczęciu robót powiadomić użytkowników urządzeń podziemnych znajdujących się na tym 
terenie oraz Inwestora z 7-dniowym wyprzedzeniem. 
 Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonać przekopy próbne w miejscach przecięcia z wcześniej 
wykonanym uzbrojeniem terenu. 
 Przed zakopaniem wykonać inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzacja powykonawcza zlecić 
uprawnionym jednostkom geodezyjnym. 
 Wytycznymi układania rurociągów i uzbrojenia w gruncie zawarte w niniejszym opracowaniu 
zweryfikować z wytycznymi wybranego producenta. 
 Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i  Budownictwa, a wydanych w 1994 r.  przez  Polską  Korporację  Techniki  Sanitarnej. 
 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się 

do wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet jeżeli nie 
zostały ujęte w niniejszej dokumentacji. 

 
10.1 SIECI KANALIZACYJNE 

 Dokumentacja geotechniczna, 
 PN-EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 
 PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania, 
 PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, 
 PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego 
włóknem stalowym i żelbetowe, 
 PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej. 
 PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i ocena 
zgodności, 
 PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
 PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
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 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” – 2003 r. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996 
 
 

Opracował: 
mgr inż. Maciej Lewandowski 
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11 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW 
 

 
11.1 KANALIZACJA DESZCZOWA 

11.1.1 Zestawienie rur. 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 

1 Rury kielichowe – PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz200 222,5mb 
2 Rury kielichowe – PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz250 33,3 mb 
3 Rury kielichowe – PVC-U, kl. S SDR 34, lite Dz355 21,2mb 

 
 
11.1.2 Zestawienie studni, wpustów i komór. 

Poz. Wyszczególnienie Ilość 

1 Studnia tworzywowa Ø425 14 szt. 
2 Studnia tworzywowa Ø600 17 szt. 
3 Studnia betonowa  Ø1200 (separatory) 4 szt. 

4 Wpust żeliwny ze studnią betonową DN500 3 szt. 

5 Odwodnienia liniowe 424m 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
 

Kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektanta i 
sprawdzającego 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
 

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 
 
 
 
 
 
Zadanie:  PROJEKT  BUDOWLANY MODERNIZACJI PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 
 
 
 
 
Projekt:  Projekt budowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
 
 
 
 
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY 

 
 
Oświadczam, że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
mgr inż. Tomasz Cyganik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraków, 16.10.2013r. 
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mgr inż. Maciej Lewandowski 
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