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I. Część opisowa 

 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja portu rybackiego w Dziwnowie. Inwestycja podzielona jest 

na trzy zadania tj.: 

� zadanie 1 - modernizację i przebudowę portu – basenu portowego (tzw. basen zimowy), 

� zadanie 2 - modernizację i przebudowę nabrzeŜa turystycznego (przy ul. Juliusza 

Słowackiego), 

� zadanie 3 - modernizację nabrzeŜa sportowego (przy ul. WybrzeŜe Kościuszkowskie). 

Teren inwestycji znajduje się w granicach administracyjnych portu morskiego. 

 

 

Fot. 1. Teren zadania 1. Port rybacki 
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Fot.2. Teren zadania 2. NabrzeŜe turystyczne 

 

 

Fot. 3. Teren zadania 3. NabrzeŜe sportowe 
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1.1.1 Ogólny opis zakresu robót 

Zadanie 1. Port 

Zadanie polegało będzie na: 

� remoncie i przebudowie nabrzeŜy basenu portowego i wejścia do basenu, 

� rozbiórce istniejących budynków portowych, 

� budowie pomieszczeń (boksów) dla rybaków, 

� budowie budynku bezpośredniej sprzedaŜy ryb wraz z chłodnią i bosmanatem, 

� przebudowie układu drogowego i miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej, 

� pogłębieniu basenu portowego do głębokości technicznej 3,5 m, 

� rozbudowie i przebudowie sieci: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, 

telefonicznej oraz teleinformatycznej. 

 

Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Zadanie polegało będzie na: 

� przebudowie nabrzeŜa turystycznego i zagospodarowania terenu przy nabrzeŜu, 

� budowie  budynku sanitarnego, 

� modernizacji i przebudowie istniejącej infrastruktury technicznej, 

� wyposaŜeniu nabrzeŜa w urządzenia cumownicze i postumenty do poboru mediów, 

� wyposaŜenia terenu w elementy małej architektury, 

� budowie lokalnych sieci: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i 

teleinformatycznej. 

 

Zadanie 3. NabrzeŜe sportowe 

Zadanie polegało będzie na: 

� rozbudowie istniejącego układu zasilania jednostek pływających w media (woda i prąd) o 

dodatkowe postumenty, 

� rozbudowie istniejącego układu oświetlenia terenu o dodatkowe lampy. 
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1.1.2 Bilans terenu 

Łączna powierzchnia terenu objęta opracowaniem wynosi 23937,00 m2 

zadanie 1. port 

Bilans terenu (stan istniejący) 

Powierzchnia nieruchomości łącznie     25000 m2 

Powierzchnia wód basenu portowego     10000 m2 

Powierzchnia terenu portu (lądu)     15000 m2 

Nawierzchnie utwardzone      6595 m2 

Nawierzchnie trawiaste       6145 m2 

Powierzchnia zabudowy       2260 m2 

 

Bilans terenu (stan projektowany oraz zmiana w stosunku do stanu istniejącego) 

Powierzchnia nieruchomości łącznie     25000 m2 (0 m2 / 0%) 

Powierzchnia wód basenu portowego     10000 m2 (0 m2 / 0%)  

Powierzchnia terenu portu (lądu)     15000 m2 (0 m2 / 0%) 

Nawierzchnie utwardzone      10055 m2 (+3460 m2 / +52%) 

w tym: nawierzchnie ciągłe, betonowe    7425 m2 (+830 m2 / + 13%) 

w tym: nawierzchnie z płyt aŜurowych    2630 m2 (+2630 m2 / +100 %) 

Nawierzchnie trawiaste       2300 m2 (-3845 m2 / -63%) 

Powierzchnia zabudowy       2630 m2 (+370 m2 / +16%) 

 

Długość łączna przebudowywanych i remontowanych nabrzeŜy  500 mb 

Głębokość techniczna       Htech=3,50 m 

Głębokość dopuszczalna      Hdop=4,50 m 

Rzędna terenu przystani      +0,50 - +1,50 mnpm 

Roboty czerpalne       ok. 3100 m3 

Liczba miejsc postojowych dla samochodów osobowych   25 

 

Budowa boksów rybackich o powierzchni zabudowy ok. 55 m2 

i wymiarach 8 x 7 m        25 szt. 

Budowa boksów rybackich o powierzchni zabudowy ok. 55 m2 

i wymiarach 10 x 5,5 m       13 szt. 
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Łączna powierzchnia zabudowy boksów rybackich   ok. 2090 m2 

 

Budowa budynku bezpośredniej sprzedaŜy ryb 

z chłodnią i bosmanatem      pz=ok. 400 m2, pu=ok. 500 m2 

          

Łączna powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych   ok. 2440 m2 

 

zadanie 2. nabrzeŜe turystyczne 

Bilans terenu (stan istniejący) 

 

Powierzchnia części lądowej w granicach inwestycji   4500 m2 

Nawierzchnie utwardzone      2310 m2 

Nawierzchnie biologicznie czynne     2190 m2 

 

Bilans terenu (stan projektowany oraz zmiana w stosunku do stanu istniejącego) 

Powierzchnia części lądowej w granicach inwestycji   6170 m2 (+1670 m2 / 37%) 

Powierzchnia obszaru wodnego do zalądowienia    1670 m2 (+1670 m2) 

Nawierzchnie utwardzone      3740 m2 (+1430 m2 / +62%) 

Nawierzchnie trawiaste       2000 m2 (-190 m2 / -9%) 

Powierzchnia zabudowy       230 m2 (+230 m2) 

 

Długość przebudowywanego nabrzeŜa     425 mb 

Rzędne terenu        +0,80 - +1,20 mnpm 

Ilość miejsc postojowych dla jachtów     ok. 42 

 

Budowa obiektu sanitarnego 

o powierzchni ok. 80 m2 i wymiarach 20 x 5 m     1 szt. 

Łączna powierzchnia zabudowy      ok. 80 m2 

 

zadanie 3. nabrzeŜe sportowe 

Stan istniejący 
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Długość nabrzeŜa       275 mb 

 

Inwestycja w ramach zadania 3 nie będzie miała wpływu na bilans terenu. 
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1.1.3 Etapy inwestycji  

Na chwilę obecną nie ma moŜliwości szczegółowego zdefiniowania etapów inwestycji. Podlegać one 

będą dalszym ustaleniom. 

 

1.1.4 Lokalizacja inwestycji 

Zadanie 1. Port 

Gmina Dziwnów, jednostka ewidencyjna - Dziwnów 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel / Władający 

1 35/13 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów 

2 64/20 0002 - Dziwnów Skarb Państwa / Urząd Morski w Szczecinie 

3 64/22 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów / Urząd Morski w Szczecinie 

4 68/5 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów 

5 604 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów / Urząd Morski w Szczecinie 

6 605 0002 - Dziwnów Skarb Państwa / Urząd Morski w Szczecinie 

 

Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Gmina Dziwnów, jednostka ewidencyjna - Dziwnów 

 

L.p. Nr działki Obręb Właściciel / Władający 

1 604 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów / Urząd Morski w Szczecinie 

2 605 Wm 0002 - Dziwnów Skarb Państwa / Urząd Morski w Szczecinie 

3 408/5 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów / Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego 

„Belona” 

4 239 0002 - Dziwnów Województwo Zachodniopomorskie / Zachodniopomorski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

 

Zadanie 3. NabrzeŜe sportowe 

NabrzeŜe sportowe w Dziwnowie, gmina Dziwnów, jednostka ewidencyjna - Dziwnów 
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L.p. Nr działki Obręb Właściciel / Władający 

1 64/16 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów / Urząd Morski w Szczecinie 

2 64/17 0002 - Dziwnów Gmina Dziwnów 

3 605 Wm 0002 - Dziwnów Skarb Państwa / Urząd Morski w Szczecinie 

4 409 0002 - Dziwnów Województwo Zachodniopomorskie / Zachodniopomorski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

 

1.1.5 Stan projektowany 

Zadanie 1. Port 

Zadanie polegało będzie na: 

� remoncie i przebudowie nabrzeŜy basenu portowego i wejścia do basenu, 

� rozbiórce istniejących budynków portowych, 

� rozbiórce istniejących nawierzchni utwardzonych, 

� demontaŜu infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej, 

� wykonaniu przyłączy energii elektrycznej, wodociągowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej, 

� wykonaniu zewnętrznej sieci energii elektrycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji 

sanitarnej, 

� wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczaniem i wylotami do basenu portowego, 

� wyposaŜeniu nabrzeŜy w instalację przeciwpoŜarową – hydranty naziemne śr. 80 mm, 

� budowie pomieszczeń (boksów) dla rybaków wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, 

� budowie budynku bezpośredniej sprzedaŜy ryb wraz z chłodnią i bosmanatem oraz 

niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, 

� zakupie i montaŜu instalacji do wytwarzania lodu łuskowego o wydajności 20 t/dobę (2 

urządzenia o wydajności po 10 t/dobę kaŜde, silos o pojemności ok. 10 t, z moŜliwością 

załadunku na wózki i przenośnikiem bezpośrednio na kutry) wraz z wykonaniem stosownego 

fundamentowania/podkonstrukcji. 

� przebudowie układu drogowego i miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej, 

� wyposaŜeniu nabrzeŜa w urządzenia cumownicze i przyłącza do poboru mediów, 

� pogłębieniu basenu portowego do głębokości technicznej 3,5 m, 

� wykonaniu trawników, 

� wycince drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą, 

� budowie trafostacji, 
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� wyposaŜenia terenu w elementy małej architektury. 

 

Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Zadanie polegało będzie na: 

� przebudowie nabrzeŜa turystycznego i zagospodarowania terenu przy nabrzeŜu, 

� rozbiórce istniejących nawierzchni utwardzonych, 

� oczyszczeniu dna z zalegających elementów wtórnych (resztek nawierzchni nabrzeŜa itp.) 

� zalądowieniu części obszaru wodnego, 

� wykonaniu przyłączy energii elektrycznej, wodociągowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej dla 

obiektów budowlanych (budynek sanitariatów, dwa lokale gastronomiczne), 

� wykonaniu sieci energii elektrycznej i wodociągowej zasilającej postumenty z mediami dla 

jednostek pływających, 

� wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z podłączeniem do istniejących kolektorów wylotowych 

wraz z modernizacją wylotów i uzupełnieniem o urządzenia podczyszczające, 

� wyposaŜeniu nabrzeŜa w instalację przeciwpoŜarową – hydranty naziemne śr. 80 mm, 

� budowie obiektu socjalnego wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, 

� wyposaŜeniu nabrzeŜa w urządzenia cumownicze i postumenty do poboru mediów, 

� wykonaniu trawników, 

� wycince drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą i wykonaniu ewentualnych nasadzeń 

kompensacyjnych, 

� wyposaŜenia terenu w elementy małej architektury. 

 

Zadanie 3. NabrzeŜe sportowe 

Zadanie polegało będzie na: 

� rozbudowie istniejącego układu zasilania jednostek pływających w media (woda i prąd) o 

dodatkowe postumenty (3 szt.), 

� rozbudowie istniejącego układu oświetlenia terenu o dodatkowe lampy (6 szt.). 

Prace będzie moŜna wykonać zgodnie z procedurą zgłoszenia wykonania robót budowlanych w oparciu 

o istniejące przyłącze wody i energii elektrycznej. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia i ogólne 

właściwo ści funkcjonalno-u Ŝytkowe 

1.2.1 Charakterystyka geologiczna terenu 

Charakterystykę geologiczną terenu opisano na podstawie badań podłoŜa gruntowego wykonanych w 

roku 2012 przez PETRUS Andrzej Piotrowski ul. Ks. S. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin na 

zlecenie Gminy Dziwnów. 

 

Charakterystyka morfologiczna i geologiczna terenu badań 

Pod względem geograficznym obszar przedmiotowej Inwestycji leŜy w podprowincji PobrzeŜa 

Południowobałtyckie, w makroregionie PobrzeŜe Szczecińskie(nr 313.2/3), na zachodnim skraju 

mezoregionu WybrzeŜe Trzebiatowskie (313.22), które ciągnie się wzdłuŜ wybrzeŜa wąskim pasmem 

od cieśniny Dziwny po Kołobrzeg. Administracyjnie obszar przeprowadzonych robót geologicznych 

połoŜony jest w m. Dziwnów, gm. Dziwnów, w powiecie kamieńskim, w woj. Zachodniopomorskim. 

Przedmiotowy teren przypada w większości na przekształcony przez działalność człowieka fragment 

prawego tarasu zalewowego Dziwny, nabrzeŜa portu rybackiego oraz nabrzeŜa miejskie wzdłuŜ ciągu 

ul. J. Słowackiego, na odcinku od skrzyŜowania z ul. Parkową do wysokości wylotu ul. M. Konopnickiej. 

W okresie rozwoju portu tereny bezpośrednio przy rz. Dziwna przekształcano zabudowując je 

infrastrukturą transportowo - portową. Teren ten został wyniesiony z pierwotnie zalegających nieco niŜej 

(~0 - 0,5 m npm) przy-rzecznych podmokłości do wysokości ~ 1 - 1,5 m npm. 

Budowa geologiczna 

Przedmiotowy teren w/w działek przypada w większości na przekształcony przez działalność człowieka 

fragment prawego tarasu zalewowego Dziwny. W holocenie, okresie transgresji litorynowej stopniowe 

wycofywanie się morza ku północy powodowało rozwój form brzegowych, głównie mierzei z ciągami 

wydm brzegowych. Nastąpił wówczas okres akumulacji piasków morskich z fauną zawierającą 

przewodni dla tego okresu gatunek Littorina littorea. Osady tego typu zostały nawiercone w spągach 

profili, wykształcone jako dobrze wysortowane piaski drobno i średnio, podrzędnie gruboziarniste (Pd, 

Ps, Pr+Ŝ PŜmQh) barwy szarej i ciemno szarej z kawałkami muszli. 

W rejonie Dziwnowa mierzeja zamyka częściowo wylot Dziwny, która uchodzi wąską i krętą cieśniną do 

Zatoki Pomorskiej, będąc jednym z trzech (wschodnim) ujściowych odcinków doliny Dolnej Odry. Ujście 

rzeki, której końcowe etapy powstawania, tzn. zmiany połoŜenia ujściowego odcinka rzeki, datuje się na 
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czasy historyczne (XI - XII w.) jest swego rodzaju pomostem łączącym Wzgórza Wolińskie z kępami 

morenowymi Kamienia Pomorskiego. 

Charakterystycznym zjawiskiem dla cieśniny Dziwny jest tworzenie się tzw. delty wstecznej, powstającej 

w następstwie spiętrzania wód Zatoce Pomorskiej przez wiatry z N i wlewanie się ich cieśniną do 

Zalewu Kamieńskiego. Tworzy ona zalewowy taras akumulacyjny o wysokości 0,1 - 0,5 m npm, 

powstały w wyniku narastania brzegów rzeki przy znacznym udziale w/w prądów morskich (tzw. cofka). 

Akumulacja osadów delty prowadzi do stałych zmian linii brzegowej oraz utrudnia utrzymanie 

Ŝeglownego szlaku do portu Dziwnów. 

Piaski delt rzeczno-morskich obserwuje się na osadach mierzei gdzie zalegają maksymalnie 6 m 

miąŜszością. Reprezentujące je piaski drobno- średnioziarniste (Pd, Ps fdQh) występują z 

przewarstwieniami namułów organicznych, bądź glin (Nm, G //Nm ngQh)- 

Właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych stwierdza się, Ŝe dokumentowane 

podłoŜe rodzime jest zróŜnicowane litologicznie i geotechnicznie. Wartości parametrów ustalono na 

podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Kierując się genezą gruntów i 

jednolitością ich parametrów geotechnicznych w podłoŜu wydzielono pieć grupy gruntów, w obrębie 

których wydzielono podwarstwy geotechniczne. PodłoŜe zbudowane jest z holoceńskich piasków delt 

rzeczno-morskich oraz mierzei, które ze względu na przewaŜającą frakcję ujęto w dwie grupy - 

drobnoziarniste (III) i średnie ze Ŝwirami (IV). Parametr wiodący dla gruntów niespoistych określono na 

podstawie sondowań DPH, a następnie uogólniono wg metody A (zgodnie z normą PN-81/B-03020). 

Słabonośne grunty organiczno-mineralne wydzielono na podstawie badań laboratoryjnych i rozdzielono 

je na dwie grupy: torfy ujęto w warstwie I, zaś do grupy II włączono namuły oraz mułki rzeczne 

(granulometrycznie pyły, słabo skonsolidowanych C) oraz piaski, którym ze względu na zawartość 

części organicznych ich parametry mechaniczne obniŜono (patrz Tabela geotechniczna).    Z   podziału   

geotechnicznego    wyłączono    warstwę    nasypów niekontrolowanych (nN), która jest bardzo 

niejednorodna, słabo skomprymowana i wg normy PN-86/B-02480 warstwy tej nie moŜna zaliczyć do 

gruntów budowlanych 

Wnioski 

Generalnie teren przedmiotowej Inwestycji znajduje się w obrębie rejonu o warunkach geologiczno-

inŜynierskich utrudniających budownictwo. Dominują grunty piaszczyste delty Dziwny, zawierają w 

większości profili słabonośne grunty organiczno-mineralne warstw I i II, zalegające 1 - 2 m 

przewarstwieniami, czasem nawet na trzech poziomach, odpowiednio 0/-2 m npm; -4/-6 m npm oraz -
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8/-10 m npm, co jest charakterystyczną cechą tworzących się wieloetapowo obszarów nadrzecznych. 

Na ten złoŜony model geotechniczny nakłada się płytkie występowanie wód gruntowych, słabo 

agresywnych w stosunku do materiałów budowlanych, a cały obszar nadrzeczny zalicza się do terenów 

potencjalnie zalewowych.. 

Projektowane nabrzeŜa oraz obiekt wielkokubaturowe posadowione powinny być pośrednio na 

fundamentach palowych. Pale powinny być zagłębione w grunty warstw III i IV. Ten rodzaj 

posadowienia nie będzie wymagał obniŜania ZWG. Parametry jednostkowego oporu gruntu pod 

podstawą pala qr oraz jednostkowego oporu gruntu wzdłuŜ pobocznicy pala t’ podano wraz z resztą 

parametrów tabeli geotechnicznej. Przy posadowieniu lekkich konstrukcji, tymczasowych, nie 

wraŜliwych na nierównomierne osiadanie dopuszcza się posadowienie bezpośrednie na wzmocnionym 

fundamencie - płyta lub ruszt fundamentowy, które w przypadku zalegania gruntów słabonośnych (I i II) 

w bezpośredniej strefie fundamentów poprzedzone musi być uzdatnieniem podłoŜa pod całym 

obiektem: wymiana na materac piaszczysto-Ŝwirowy odpowiednio zagęszczony (1,5 B, ID > 0,5). 

Osiągnięcie równomiernych, niewielkich obciąŜeń przynieść moŜe zastosowanie w podbudowie 

geosiatki i georuszty wraz z kwalifikowanym nasypem budowlanym. 

Przedmiotowe grunty mogą bezpiecznie przenieść obciąŜenia dodatkowe rzędu qa ~ 50 kPa. Wartości 

te naleŜy stosować w odniesieniu do fundamentów o niewielkich wymiarach. 

Dla celów infrastruktury drogowej naleŜy uwzględnić strefy osłabień - warstwy I i II. Ze względu na 

wysadzinowość oraz warunki wodne w/w grunty naleŜy zaliczyć do grupy nośności podłoŜa G3/G4, a 

warunki budowy ze względu na środowisko geologiczne -złe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie podłoŜe powinno być doprowadzone do grupy nośności G1, co moŜna osiągnąć za 

pomocą: 

� wymiany podłoŜa nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału nie wysadzinowego (piasek lub 

tłuczeń ułoŜony zagęszczonymi warstwami, dno ustabilizowane materiałem grubo 

okruchowym); 

� wzmocnienie podłoŜa za pomocą geosyntetyków wraz z kwalifikowanym nasypem. 

Przedmiotowa Inwestycja będzie powstawała w strefie alimentacyjnej wód otwartych -strefy zasilania, 

która rozciąga się na cały obszar Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Kamieńskiego i rzeki Dziwny wraz z 

ich obrzeŜem i wymaga bezwzględnej ochrony zasobów poniewaŜ naleŜy do obszaru specjalnej 

ochrony ptaków i ich siedlisk w ramach sieci Natura 2000, wyznaczonego drogą Rozporządzenia 

Ministra Środowiska. Na obszarach tych, w pierwszej kolejności naleŜy wyeliminować wszystkie ogniska 

zanieczyszczeń i uporządkować gospodarkę wodno - ściekową. Dla wyeliminowania ewentualnych 
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niekorzystnych oddziaływań na wody otwarte rzeki Dziwny, a pośrednio Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu 

Kamieńskiego, w trakcie eksploatacji portu jachtowego niezbędne jest wykonanie szczelnych 

nawierzchni drogowych oraz naleŜy zadbać aby ścieki bytowe i deszczowe odprowadzone były do 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprzez niezbędne urządzenia podczyszczające. 

Główny kierunek spływu wód podziemnych odbywa się z S na N. Stopień oddziaływania planowanego 

posadowienia na fundamentach palowych przechodzących przez warstwy izolującej będzie znikomy. 

Ten rodzaj posadowienia nie będzie wymagał obniŜania ZWG oraz wykonywania wykopów, takŜe nie 

wpłynie na zaburzenie kierunków przepływów wód powierzchniowych. NaleŜy jednak pamiętać, aby 

zastosowana technologia wykonawstwa pali fundamentowych charakteryzowała się pełnym 

przemieszczeniem gruntu tylko na boki (w poziomie). Przemieszczany grunt powinien pozostać w 

podłoŜu bez naruszenia jego kolejności zalegania warstw. W ten sposób grunty za strefy naraŜonej na 

zanieczyszczenia (nasypy, strop gruntów organicznych) pozostaną nadal odizolowane od poziomu 

wodonośnego w kształcie zbliŜonym do pierwotnego. Takie ryzyko mogą powodować pale formowane 

bezpośrednio w gruncie na miejscu budowy. WaŜne jest zastosowanie równieŜ odpowiedniej klasy 

betonu pod względem wytrzymałości, szczelności. 

Główny uŜytkowy poziom wodonośny jest dobrze izolowany warstwą glin (-25 letnia filtracja pionowa 

warstwy izolatora) o miąŜszości ~ 20 m, związku z tym nie zachodzi groźba łatwego jego skaŜenia 

antropogenicznego i jego rozprzestrzenienia się. Pobrano próbę wód gruntowych w celu określenia 

zawartości agresywnego CO2. Szczegółowe wyniki załączono w załączniku tekstowym [8.12.]. 

Uzyskane wyniki określają stopień agresywności badanej próby wody gruntowej jako wody wykazujące 

słabą agresywność węglanową wobec betonu (wg PN-80/B-01800). 

 

1.2.2 BranŜa konstrukcyjna – rozbiórki 

Zadanie 1. Port. 

Na obszarze objętym inwestycją naleŜy przeprowadzić prace rozbiórkowe i demontaŜe następujących 

elementów: 

� rozbiórka obiektów kubaturowych: 

o obiekt nr 1 – zespół budynków gospodarczych (pomieszczenia rybaków) – 

powierzchnia zabudowy 715 m2, kubatura ok. 4300 m3, 

o obiekt nr 2 – budynek gospodarczy – powierzchnia zabudowy 19 m2, kubatura ok. 80 

m3, 

o obiekt nr 3 – budynek bosmana – powierzchnia zabudowy 13 m2, kubatura ok. 50 m3, 
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o obiekt nr 4 – zespół budynków gospodarczych (pomieszczenia rybaków) – 

powierzchnia zabudowy 440 m2, kubatura ok. 2000 m3, 

o obiekt nr 5 – zespół budynków gospodarczych (pomieszczenia rybaków) – 

powierzchnia zabudowy 175 m2, kubatura ok. 790 m3, 

o obiekt nr 6 – zespół budynków gospodarczych (pomieszczenia rybaków) – 

powierzchnia zabudowy 160 m2, kubatura ok. 700 m3, 

o obiekt nr 7 – dwa budynki gospodarcze – łączna powierzchnia zabudowy 60 m2, 

kubatura ok. 240 m3, 

o obiekt nr 8 – zespół budynków gospodarczych (pomieszczenia rybaków) – 

powierzchnia zabudowy 165 m2, kubatura ok. 900 m3, 

o obiekt nr 9 – zespół budynków gospodarczych (pomieszczenia rybaków) – 

powierzchnia zabudowy 220 m2, kubatura ok. 1000 m3, 

� rozbiórka nawierzchni utwardzonych – powierchnia ok. 6100 m2 

� demontaŜ dalb cumowniczych przy nabrzeŜu południowym nr 1 

� demontaŜ zbędnej infrastruktury podziemnej, 

� demontaŜ infrastruktury naziemnej tj. oświetlenia terenu, urządzeń cumowniczych itp., 

� demontaŜ ogrodzenia i bram wjazdowych. 

 

Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

� rozbiórka nawierzchni utwardzonych – powierzchnia ok. 2300 m2 

� rozbiórki umocnienia skarpy i pozostałości oczepu, 

� demontaŜ zbędnej infrastruktury podziemnej, 

� demontaŜ infrastruktury naziemnej tj. oświetlenia terenu, urządzeń cumowniczych itp. 

 

Podsumowanie (zasady ogólne) 

Zakres rozbiórek nabrzeŜy i nawierzchni zgodnie z decyzją projektanta. 

Rozbiórki infrastruktury technicznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wg decyzji 

projektanta. 

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy  

� sporządzić projekt rozbiórek wraz z inwentaryzacją. 
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� wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 

zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe zainstalować odpowiednie urządzenia do 

usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  

� odciąć dopływ mediów do budynku, 

Prace rozbiórkowe (w przypadku budynków) prowadzić w następującej kolejności 

� usunąć instalacje z budynku, 

� usunąć okna i drzwi, 

� przeprowadzić rozbiórkę dachu, 

� przeprowadzić rozbiórkę ścian murowanych do poziomu terenu, przez rozspajanie cegieł; 

podcinanie ścian w celu ich przewrócenia jest zabronione. 

� przeprowadzić rozbiórkę ław i ścian fundamentowych wraz z posadzką, 

� zasypać i wyrównać otwory po fundamentach 

 

1.2.3 BranŜa architektoniczna – zagospodarowanie terenu - Zadanie 1. Port. 

Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu dla portu zostało pokazane na rysunku nr Z1 (Zadanie 1). 

Główne zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczyły będą kształtowania nawierzchni utwardzonych i 

nabrzeŜy oraz lokalizacji obiektów kubaturowych. 

Z obecnej infrastruktury portu pozostanie jedynie basen portowy, który nie zmieni swojego kształtu. 

Dostęp do portu zapewniony będzie poprzez istniejący wjazd z ul. Osiedle Rybackie od strony 

północnej oraz poprzez wjazd projektowany od strony wschodniej z działki nr 98. Oba wjazdy 

dostosowane zostały do uŜytku przez samochody cięŜarowe (ciągnik siodłowy z naczepą). KaŜdy z 

wjazdów wyposaŜony został w automatyczną bramę przesuwną oraz szlaban. 

Układ komunikacji wewnętrznej zapewnia bezpośredni dojazd do wszystkich nabrzeŜy, z wyjątkiem 

nabrzeŜa południowego nr 1, gdzie pomieszczenia dla rybaków (boksy rybackie) zostały umiejscowione 

w bezpośrednim sąsiedztwie ścieŜki cumowniczej. W tym przypadku dojazd techniczny poprowadzony 

został za budynkami rybackimi. 

Projektuje się dwa zespoły miejsc parkingowych dla samochodów osobowych – Przy bramie wjazdowej 

wschodniej oraz północnej granicy portu obok brany północnej 

W południowo-wschodniej części działki projektuje się plac do składowania jednostek pływających. 
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Nawierzchnie drogowe oraz parkingu przy wschodniej bramie wjazdowej wykonać z betonu. Plac do 

składowania jednostek pływających oraz parking przy północnej granicy portu wykonać z betonowych 

płyt aŜurowych. 

Zmiany geometrii nabrzeŜy dotyczą wyłącznie zmian wysokościowych i zostały opisane na rysunku nr 

Z1 (Zadanie 1) oraz na rysunkach hydrotechnicznych. 

W obrębie portu projektuje się nowe obiekty kubaturowe - budynek bezpośredniej sprzedaŜy ryby z 

zapleczem i chłodnią oraz pomieszczeniami bosmana i obsługi portu oraz boksy rybackie w ilości 38 

szt. (opisane w odrębnym punkcie). 

Projektuje się takŜe wymianę infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. W zakres wchodzą 

wszystkie sieci istniejące tj. sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Dodatkowo projektuje się przyłącze gazu do budynku bezpośredniej sprzedaŜy ryb oraz instalację 

hydrantową z hydrantami naziemnymi. 

Teren naleŜy wyposaŜyć w oświetlenie zewnętrzne, monitoring wizyjny całej posesji oraz przyłącze 

teletechniczne i wewnętrzną instalację teletechniczną. 

Wszystkie nabrzeŜa wyposaŜyć naleŜy w urządzenia cumownicze i odbojowe, oraz przyłącza do poboru 

energii elektrycznej i wody. Lokalizację przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

Cały teren ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym o wysokości ok. 200 cm. Panele zgrzewane 

punktowo z prętów stalowych o wymiarze oczek 50x200 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

poprzez ocynkowanie i powłokę poliestrową (np. Wiśniowski Vega 2D Super). 

 

Oświetlenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją naleŜy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne o charakterze technicznym, 

na nabrzeŜach oświetlenie na słupach zapewniające normowe wartości lux-ów dla poszczególnych 

nabrzeŜy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Zieleń 

Na terenie objętym inwestycją przed przystąpieniem do prac projektowych naleŜy przeprowadzić 

aktualizację załączonej do opracowania inwentaryzację zieleni. 

Na terenie inwestycji występuje zieleń wysoka, średnia i niska. W granicach opracowania znajdują się 

formy zadrzewień liściastych oraz iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od roślin młodych, do drzew 

starszych. Planuje się wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, szczególnie przy północnej 
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granicy posesji. W związku z tym naleŜy przewidzieć nasadzenia kompensacyjne. MoŜliwe jest 

prowadzenie nasadzeń kompensacyjnych na terenie naleŜącym do inwestora, a nie będącym w 

zakresie opracowania lub na terenie wyznaczonym przez gminę Dziwnów. 

W miejscach niewykorzystanych pod komunikację kołową naleŜy wykonać trawniki. 

 

Elementy małej architektury 

Na terenie inwestycji przewiduje się lokalizację obiektów małej architektury: 

� kosze na odpadki,  

� stojak na rowery,  

� ławki, 

� tablice informacyjne, 

� balustrady, bramki itp. 

System gospodarki odpadami 

Na planie zagospodarowania terenu pokazano miejsce w którym naleŜy przewidzieć lokalizację 

pojemników do gromadzenia odpadów. 

NaleŜy zastosować pojemniki do segregacji odpadów: 

� na odpady bytowe, 

� na szkło, 

� na papier, 

� na plastik. 

Na terenie portu naleŜy równieŜ zlokalizować punkty odbioru – zrzutu ścieków i substancji zaolejonych. 

Punkt naleŜy wyposaŜyć w zbiornik naziemny o pojemności 4m3 wyposaŜony w pompę. 

NaleŜy zapewnić dojazd techniczny do punktów odbioru ścieków zaolejonych umoŜliwiający podjazd 

samochodu technicznego odpowiednich słuŜb i wypompowanie substancji zaolejonych, oraz ich wywóz 

w celu utylizacji. 

Na planszy zagospodarowania terenu pokazano minimalną powierzchnię wiat śmietnikowych (wiata 

przy boksach rybackich oraz wiata bądź pomieszczenie przy budynku chłodni). Przy szczegółowych 

rozwiązaniach na etapie projektu ilość śmietników powinna zostać obliczona i być odpowiednia do 

zapotrzebowania portu w uzgodnienie z Inwestorem. 
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1.2.4 BranŜa architektoniczna – zagospodarowanie terenu. Zadanie 2. NabrzeŜe 

turystyczne 

Zagospodarowanie terenu 

Zagospodarowanie terenu przy nabrzeŜu turystycznym zostało pokazane na rysunku nr Z1 (Zadanie 2). 

Obecnie teren pełni funkcję nadwodnego bulwaru rekreacyjnego z nabrzeŜem cumowniczym dla 

jachtów. Ciągi piesze stanowią nawierzchnie utwardzone, pozostała część terenu porośnięta jest 

roślinnością niską, średnią i wysoką. 

Planuje się zmianę kształtowania zagospodarowania terenu bulwaru bez zmiany jego przeznaczenia. 

Przebudowie ulegnie nabrzeŜe na długości ok. 425 m. Zmieniony będzie jego przebieg poprzez 

rozszerzenie obszaru lądowego o powierzchnię  ok. 1670 m2. Nowy przebieg nabrzeŜa pokazano na 

planie zagospodarowania terenu. Zmianie ulegną takŜe rzędne wysokościowe nabrzeŜa. Utworzono 

trzy strefy funkcjonalne wzdłuŜ bulwaru. Strefę odwodną - dla Ŝeglarzy - o szerokości 260 cm i rzędnej 

+0,80 m stanowić będzie ścieŜka cumownicza wyposaŜona w niezbędne urządzenia obsługi jachtów. 

Strefę odlądową stanowić będzie istniejący bulwar spacerowy o szerokości ok. 4 m i rzędnej +1,10 m. 

Strefy oddzielone będą od siebie funkcjonalnie i przestrzennie. Na granicy tych stref, pokonanie róŜnicy 

terenu od +0,80 m do +1,10 m naleŜy kształtować w dowolnej formie, np. schodów, siedzisk, donic 

kwiatowych itp. 

Strefa spacerowa wyposaŜona zostanie w elementy małej architektury, oświetlenie, ławki, kosze na 

śmieci, stojaki na rowery oraz inne dowolne elementy małej architektury.  

Strefę trzecią stanowi pas zieleni pomiędzy częścią spacerową o ulicą Słowackiego. W strefie tej 

znajduje się istniejąca zieleń (niska, średnia i wysoka) wymagająca zabiegów sanitarnych i 

pielęgnacyjnych. NaleŜy takŜe dokonać nasadzeń uzupełniających, izolujących strefy spacerową i 

Ŝeglarską od ul. Słowackiego. W strefie tej wyznaczono takŜe miejsca do ulokowania rzeźb 

plenerowych. Część strefy zielonej przeznaczono pod plac zabaw dla dzieci. 

Dodatkowo na bulwarze zaplanowano budowę budynku sanitariatów z toaletami i prysznicami oraz 

wydzielono dwa miejsca przeznaczone pod przyszłe (nie naleŜące do inwestycji) obiekty 

gastronomiczne. 

W tym zadaniu wszystkie elementy kształtowania przestrzeni oraz wbudowywane materiały i urządzenia 

powinny posiadać podwyŜszony standard i jakość. Dotyczy to nawierzchni, materiałów 

wykończeniowych, elementów małej architektury, elementów oświetlenia terenu, nasadzeń. 
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Ze względu na publiczną funkcję nabrzeŜa i połoŜenie w turystycznie atrakcyjnej części miasta, naleŜy 

osiągnąć reprezentacyjny charakter bulwaru oraz projektowanej zabudowy. Preferowana jest forma 

nowoczesnej architektury, jak równieŜ wszystkich elementów oświetleniowych i małej architektury. 

Oświetlenie terenu 

Na terenie objętym inwestycją naleŜy przewidzieć oświetlenie zewnętrzne o charakterze 

reprezentacyjnym - parkowym, zapewniające normowe wartości lux-ów dla poszczególnych nabrzeŜy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

NaleŜy równieŜ stosować lampy posadzkowe w nawierzchniach komunikacyjnych, słupki oświetleniowe 

oraz inne dostępne oświetlenie dekoracyjne ciągów pieszych. Trzeba takŜe zapewnić moŜliwość łatwej 

rozbudowy instalacji oświetleniowej dla miejsc przeznaczonych na ustawienie rzeźb plenerowych. 

 

Zieleń 

Na terenie objętym inwestycją przed przystąpieniem do prac projektowych naleŜy przeprowadzić 

aktualizację załączonej do opracowania inwentaryzację zieleni. 

Na terenie inwestycji występuje zieleń wysoka, średnia i niska. W granicach opracowania znajdują się 

formy zadrzewień liściastych oraz iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od roślin młodych, do drzew 

starszych. Planuje się wycinkę części drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  a takŜe tych, które są 

w złym stanie zdrowotnym. 

Elementy małej architektury 

Na terenie inwestycji przewiduje się lokalizację obiektów małej architektury: 

� kosze na odpadki,  

� stojak na rowery,  

� ławki, 

� tablice informacyjne, 

� balustrady, słupki rozdzielcze blokujące wjazd na powierzchnie chodnikowe itp., 

� urządzenia placu zabaw (piaskownica, huśtawki itp.). 
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1.2.5 Zagospodarowanie terenu. Zadanie 3. NabrzeŜe sportowe. 

Zagospodarowanie terenu 

Zadanie to polega na wyposaŜeniu istniejącego nabrzeŜa o łącznej długości 275 w postumenty do 

poboru mediów (energii elektrycznej i wody) oraz instalację oświetlenia terenu. 

NaleŜy zamontować i zasilić 3 szt. postumentów. NaleŜy rozbudować istniejącą sieć oświetlenia terenu 

o dodatkowe punkty lokalizacji latarni w ilości 6 szt.  

 

NaleŜy ujednolicić stosowane w zadaniu 2 i 3 urządzenia tj. postumenty do poboru mediów oraz oprawy 

oświetleniowe. 

 

1.2.6 BranŜa architektoniczna – budynek nr 01 na terenie portu (budynek 

bezpośredniej sprzedaŜy ryb i chłodnia) 

DANE PODSTAWOWE 

1.1 pow. zabudowy 425 m2 

1.2 pow. uŜytkowa obiektu 484 m2 

1.3 kubatura obiektu 3100,00 m3 

1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 2 

1.6 długość budynku ok. 37,00 m 

1.7 szerokość budynku ok. 13,00 m 

1.8 wysokość budynku ok. 10,00 m 

1.9 dach płaski 

1.10 system antypowodziowy – przygotowanie otworów wejściowych budynku do instalacji systemu 
przeciwpowodziowego (szandorów) oraz zakup i wyposaŜenie budynku w stosowny system – 
zabezpieczenie do wysokości co najmniej 0,80 m nad poziom gruntu 

 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Chłodnia oraz część 

socjalno-biurowa realizowane będą w technologii lekkiej tj. systemowych ścian warstwowych 

zewnętrznych i wewnętrznych.  

Materiały elewacyjne: płyty warstwowe. 
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W budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia stanowiące zaplecze socjalno-techniczne 

zapewniające prawidłową sprzedaŜ i przechowywanie ryb. Prowadzona będzie sprzedaŜ detaliczna dla 

odbiorców indywidualnych oraz sprzedaŜ hurtowa. 

W budynku przewidziano takŜe urządzenia i pomieszczenia niezbędne do wytwarzania lodu łuskowego 

pobieranego przez jednostki pływające. 

Układ funkcjonalny budynku podzielony został na cztery części: część sprzedaŜową wraz z zapleczem 

socjalno-technicznym, pomieszczenia chłodni i obsługi chłodni, pomieszczenia do wytwarzania lodu 

łuskowego oraz pomieszczenia biurowe dla obsługi portu (na piętrze). 

W obiekcie zlokalizowano następujące funkcje: 

� hala przeznaczona do prezentacji i detalicznej sprzedaŜy ryb, 

� zaplecze szatniowe i sanitarne dla pracowników zatrudnionych na hali manipulacyjnej 

� magazynowa do składowania opakowań zwrotnych (skrzynek na ryby) oraz ryby w skrzynkach 

składowanej w chłodni, 

� hali manipulacyjnej, na której dostarczona skrzynka z rybą zostaje wpisana do ewidencji oraz 

ryba jest sortowana i poddana oględzinom, następnie przekazana do magazynowania 

� składowanie odpadów pochodzenia zwierzęcego w pojemnikach specjalnie przeznaczonych do 

tego celu powstałych w czasie sortowania i oględzin ryby.  

� pomieszczenia gospodarczego do przechowywania detergentów i urządzeń do mycia pod 

ciśnieniem 

� pomieszczenie dla obsługi z szafą przeznaczoną dla inspektora weterynarii. 

W części sprzedaŜowej naleŜy zapewnić moŜliwość otwierania całej fasady szklanej na okres letni dając 

moŜliwość zorganizowania półotwartej przestrzeni sklepowej. 

 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 

� pomieszczenia ogólnodostępne – hala bezpośredniej sprzedaŜy dla osób niepełnosprawnych 

mają być dostępne bezpośrednio z poziomu terenu. 

  

PROGRAM UśYTKOWY  

BUDYNEK NR 1- chłodnia 

Nr Pomieszczenie  Powierzchnia [m2] 

PARTER 

0.01 Pokój obsługi 14,8 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY – MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 

  
29 

0.02 Sanitariat  2,1 

0.03 Pomieszczenie socjalne 3,2 

0.04 Sanitariat  2,1 

0.05 SprzedaŜ bezpośrednia ryb 50,8 

0.06 Sanitariat  5,7 

0.07 Szatnia brudna 3,5 

0.08 Szatnia czysta 3,0 

0.09 Przedsionek  1,8 

0.10 Hol manipulacyjny 47,9 

0.11 Pomieszczenie gospodarcze 3,8 

0.12 Magazyn produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 11,1 

0.13 Chłodnia  122,4 

0.14 Magazyn opakowań zwrotnych czystych 43,1 

0.15 Myjnia opakowań zwrotnych 13,7 

0.16 Magazyn opakowań zwrotnych 8,8 

0.17 Magazyn lodu łuskowego 8,5 

0.18 Sanitariat  2,3 

 Powierzchnia parteru łącznie 348,6 

  

I PIĘTRO 

1.01 Bosmanat  20,5 

1.02 Biuro  20,5 

1.03 Biuro  19,8 

1.04 Aneks kuchenny 4,7 

1.05 Sanitariat  1,9 

1.06 Pomieszczenie socjalne 27,1 

1.07 Sanitariat  2,0 

1.08 Sanitariat  3,1 

1.09 Inspekcja rybołówstwa  23,8 

1.10 Komunikacja  12,7 

 Powierzchnia piętra łącznie 136,1 

 Powierzchnia parteru i 1. piętra łącznie 484,7 
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 Powierzchnia zabudowy 396,5 

   

   

 

OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 

KONSTRUKCJA BUDYNKU 

� fundamenty - ławy Ŝelbetowe, w części o konstrukcji stalowej stopy fundamentowe i ściany 

podwalinowe 

� ściany konstrukcyjne – płyta warstwowa o grubości zgodnej z wymogami systemu 

� ściany działowe – płyta warstwowa o grubości zgodnej z wymogami systemu 

� wentylacja grawitacyjna – dowolna, zgodna z wymogami systemu 

� obudowa szachów instalacyjnych - zgodna z wymogami systemu 

� strop międzykondygnacyjny – Ŝelbetowy lub stalowy, w zaleŜności od przyjętego systemu 

konstruckji nośnej 

� stropodach – płyta warstwowa dachowa 

� wieńce, podciągi - dowolne, zgodne z wymogami systemu 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

� ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany 10 cm, układamy do poziomu +30 cm powyŜej 

poziomu terenu  

� posadzka projektowane na gruncie – styropian twardy EPS 100 040 10cm 

� strop miedzykondygnacyjny – izolacja akustyczna – styropian twardy 4cm 

� ściany zewnętrzne – zgodnie z wymogami przyjętego systemu  

� stropodach - zgodnie z wymogami przyjętego systemu  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

� ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 

� posadzki na gruncie projektowane – w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa 

 

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

� ściany wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych i socjalnych - systemowe płyty warstwowe 

do pomieszczeń socjalnych i biurowych 

� ściany wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych - systemowe płyty warstwowe do 

pomieszczeń technicznych 
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� ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych - systemowe płyty warstwowe do 

pomieszczeń technicznych 

� sufity – zgodne z wymogami przyjętego systemu  

� posadzki: gres w płytkach, wykładzina PCV, posadzki Ŝywiczne, posadzki betonowe,  

� drzwi do pomieszczeń sanitarnych – z kratką nawiewną o pow. min. 220cm2  

� ślusarka aluminiowa, PCV 

� szerokość otworu w świetle ościeŜy po otwarciu drzwi nie mniejsza niŜ 90cm 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

� Instalacja wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej  

� Instalacja wody technologicznej do produkcji lodu w chłodni 

� Instalacja kanalizacji sanitarnej 

� instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza 

wydalanego 

� kotłownia gazowa współpracująca z kolektorami słonecznymi (w celu podgrzewania ciepłej 

wody uŜytkowej) 

� Instalacja co  

� Instalacja elektryczna 

� Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

� Instalacja odgromowa 

� Instalacja telefoniczna 

� Instalacja teletechniczne, sieć komputerowa, telewizja przemysłowa, alarmowa,  

 

INSTALACJA DO WYTWARZANIA LODU ŁUSKOWEGO 

Przewidzieć naleŜy montaŜ instalacji przeznaczonej do wytwarzania lodu łuskowego na potrzeby kutrów 

i łodzi rybackich. 

Wydajność instalacji – 20 ton lodu łuskowego na dobę. 

Instalacja powinna być wyposaŜona w następujące elementy: 

� dwie wytwornice lodu łuskowego o zdolności wytwarzania po 10 ton lodu łuskowego/dobę 

kaŜda 

� silos na lód z urządzeniami zapobiegającymi zbrylaniu się lodu – o pojemności co najmniej 10 

ton 

� zespół urządzeń załadunkowych lodu z silosu na statek – w postaci przenośników 

umoŜliwiających „zasypanie” lodem bezpośrednio odpowiedniej ładowni kutra 
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� zespół urządzeń umoŜliwiających wyładunek lodu z silosu bezpośrednio do wózków na 

lód/skrzynek itp. 

 Przykładowa instalacja pokazana została w załączniku nr XX do niniejszego programu funkcjonalno-

uŜytkowego.  
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1.2.7 Budynek nr 02 i 03 na terenie portu (budynek rybaków) 

DANE PODSTAWOWE - budynek nr 02 - 25 sztuk 

1.1 pow. zabudowy 68 m2 

1.2 pow. uŜytkowa obiektu 104,5 m2 

1.3 kubatura obiektu 270 m3 

1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 2 

1.6 długość budynku 8,00 m 

1.7 szerokość budynku 7,00 m 

1.8 wysokość budynku ok. 6 m 

1.9 dach wysoki dwuspadowy 

1.10 system antypowodziowy – przygotowanie otworów wejściowych budynku do instalacji systemu 
przeciwpowodziowego (szandorów) oraz zakup i wyposaŜenie budynku w stosowny system – 
zabezpieczenie do wysokości co najmniej 0,80 m nad poziom gruntu 

 

DANE PODSTAWOWE - budynek nr 03 - 13 sztuk 

1.1 pow. zabudowy 67 m2 

1.2 pow. uŜytkowa obiektu 102,5 m2 

1.3 kubatura obiektu 270 m3 

1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 2 

1.6 długość budynku 10,00 m 

1.7 szerokość budynku 5,50 m 

1.8 wysokość budynku ok. 6 m 

1.9 dach wysoki dwuspadowy 

1.10 system antypowodziowy – przygotowanie otworów wejściowych budynku do instalacji systemu 
przeciwpowodziowego (szandorów) oraz zakup i wyposaŜenie budynku w stosowny system – 
zabezpieczenie do wysokości co najmniej 0,80 m nad poziom gruntu 

 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym, dwukondygnacyjny (przyziemi i 

poddasze uŜytkowe ze ścianką kolankową) wg rysunków przekrojów. 

Budynek wznoszony metodą tradycyjną. Do poziomu +0.80 od posadzki ściany murowane, ocieplone 

stryrodurem gr. 12 cm, z zewnętrzną wyprawą tynkarską mozaikową. PowyŜej poziomu +0.80 ściany 

murowane z bloczków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone styropianem gr. 15 cm z zewnętrzną 

cienkowarstwową wyprawą tynkarską. Dach kryty blachą dachową. 
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W stropie pomiędzy kondygnacjami budynku, w rejonie bramy wejściowej przewidzieć otwór 

przekrywany stalową klapą przeznaczony do przenoszenia pomiędzy kondygnacjami beczek i big-

bagów z sieciami itp. Wymiary otworu 1,50 x 1,50 m. Otwór w osi kalenicy dachu. NaleŜy przewidzieć 

moŜliwość umieszczenia pod kalenicą szyny z wciągnikiem ręcznym bądź elektrycznym o udźwigu do 

500 kg. 

 

W budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia stanowiące zaplecze rybaków 

W obiekcie zlokalizowano następujące funkcje: 

� warsztat, 

� łazienkę 

� pokój socjalny / magazyn (na piętrze)  

 

PROGRAM UśYTKOWY  

BUDYNEK NR 2- boks dla rybaków 8x7 

Nr Pomieszczenie  Powierzchnia [m2] 

PARTER 

0.1 Warsztat  46,9 

0.2 Łazienka  4,9 

 Powierzchnia parteru łącznie 51,8 

PODDASZE 

1.1 Pokój socjalny rybaków/ warsztat 52,7 

 Powierzchnia parteru i poddasza łącznie 104,5 

 Powierzchnia zabudowy 67,7 

 

BUDYNEK NR 3- boks dla rybaków 10x5,5 

Nr Pomieszczenie  Powierzchnia [m2] 

PARTER 

0.1 Warsztat  45,9 

0.2 Łazienka  4,9 

 Powierzchnia parteru łącznie 50,8 

PODDASZE 
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1.1 Pokój socjalny rybaków/ warsztat 51,7 

 Powierzchnia parteru i poddasza łącznie 102,5 

 Powierzchnia zabudowy 67,0 

   

 

KONSTRUKCJA BUDYNKU  

� fundamenty ławy Ŝelbetowe  

� ściany konstrukcyjne – gr. 25cm  

� ściany działowe –12 cm i 6cm 

� wentylacja grawitacyjna – pustaki wentylacyjne lub rury spiro 

� obudowa szachów instalacyjnych z płyty gk lub gki na ruszcie 

� strop międzykondygnacyjny – Ŝelbetowy 

� konstrukcja dachu – drewniana 

� wieńce, podciągi – Ŝelbetowe 

� posadzka warsztatu przystosowana do składowania mokrych sieci i innych przyborów 

rybackich, nienasiąkliwa, łatwa w utrzymaniu czystości, zmywalna. 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

� ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany (styrodur) 12 cm układamy do poziomu +0.80 

od posadzki  

� posadzka projektowane na gruncie – styropian twardy EPS 100 040 10cm 

� strop miedzykondygnacyjny – izolacja akustyczna – styropian twardy EPS 100 040 4cm 

� ściany zewnętrzne – wełna mineralna 15 cm 

� połać dachowa - wełna mineralna twarda 20cm  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

� ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 

� posadzki na gruncie projektowane – w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa 

� w pomieszczeniach mokrych folia w płynie  

� ściany natrysków do pełnej wysokości glazury – folia w płynie 

� dach – folia wiatroizolacyjna i paraizolacyjna 
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WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

� ściany wewnętrzne tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią 

gipsową, malowany 2x farbą akrylową, lub tynk gipsowy malowany 2x farbą akrylową 

� ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych terakota w płytkach do wysokości 

sufitu 

� sufity – tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią gipsową, 

malowany 2x farbą akrylową, lub tynk gipsowy malowany 2x farbą akrylową 

� ściany warsztatu zmywalne, odporne za zabrudzenia,  

� posadzka warsztatu, betonowa zacierana na gładko, malowana posadzkową farbą do betonu o 

podwyŜszonej wytrzymałości 

� posadzki łazienki: gres w płytkach,  

� drzwi do pomieszczeń sanitarnych – z kratką nawiewną o pow. min. 220cm2  

� ślusarka aluminiowa 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WG OPISÓW BRANśOWYCH) 

� Instalacja wody zimnej  

� Instalacja ciepłej wody uŜytkowej – elektryczny zasobnikowy podgrzewacz wody 

� Instalacja kanalizacji sanitarnej 

� Instalacja co – grzejniki elektryczne 

� Instalacja elektryczna 

� Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

� Instalacja odgromowa 

� Instalacja telefoniczna 

� Instalacja teletechniczne, sieć komputerowa 

OŚWIETLENIE 

� naleŜenie światła w pomieszczeniach warsztatu i przy urządzeniach 300 lux (na posadzce) 

 

ZAPISY OGÓLNE DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW W PORCIE 

NaleŜy dąŜyć do ujednolicenia kształtowania elewacji wszystkich budynków (budynku bosmanatu z 

chłodnią oraz boksów rybackich). 
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NaleŜy zapewnić ochronę pomieszczeń w przyziemiach budynków przed wysokimi stanami wody 

poprzez stosowanie systemów do szandorowania otworów wejściowych i bram wjazdowych. NaleŜy 

zapewnić ochronę do poziomu +1,9 m n.p.m. 

 

1.2.8 BranŜa architektoniczna – budynek nr 04 przy nabrzeŜu turystycznym 

(budynek sanitariatów) 

DANE PODSTAWOWE 

1.1 pow. zabudowy 85 m2 

1.2 pow. uŜytkowa obiektu 64 m2 

1.3 kubatura obiektu 380,00 m3 

1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0 

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 1 

1.6 długość budynku ok. 20 m 

1.7 szerokość budynku ok. 5 m 

1.8 wysokość budynku ok. 4,5 m 

1.9 dach płaski 

OPIS OGÓLNY OBIEKTU 

Budynek niepodpiwniczony z dachem płaskim stanowiący zaplecze sanitarne dla Ŝeglarzy cumujących 

przy nabrzeŜu turystycznym. 

W budynku naleŜy zaprojektować zespół sanitariatów i toalet damskich i męskich oraz pomieszczenie  

techniczne. 

Budynek niepodpiwniczony z dachem płaskim, jednokondygnacyjny. 

Budynek wznoszony metodą tradycyjną ze ścianami trójwarstwowymi. Do poziomu +0.80 od posadzki 

ściany murowane z cegły pełnej, ocieplone stryrodurem gr. 12 cm, z zewnętrzną warstwą licową z 

klinkierowej cegły pełnej w kolorze jasnobeŜowym. PowyŜej poziomu +0.80 ściany murowane z 

bloczków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone wełną mineralną gr. 15 cm, z ułoŜoną folią 

wiatroizolacyjną i pustką wentylacyjną gr. 2 cm, z zewnętrzną warstwą licową z desek drewnianych w 

układzie poziomym na zakład. Dach kryty papą. 

PROGRAM UśYTKOWY  

BUDYNEK NR 4- sanitarny 

Nr Pomieszczenie  Powierzchnia [m2] 

PARTER 
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0.1 Łazienka damska 16,5 

0.2 Łazienka męska 16,5 

0.3 Pomieszczenie techniczne 8,2 

0.4 Łazienka niepełnospr.  5,6 

0.5 WC damskie 8,4 

0.6 WC męskie 8,4 

 Powierzchnia uŜytkowa łącznie 63,6 

 Powierzchnia zabudowy 85,2 

 

 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWYCH 

KONSTRUKCJA BUDYNKU – WG PROJEKTU KONSTRUKCJI 

� fundamenty ławy Ŝelbetowe  

� ściany konstrukcyjne – gr. 25cm  

� ściany działowe –12 cm i 6cm 

� wentylacja grawitacyjna – pustaki wentylacyjne lub rury spiro 

� obudowa szachów instalacyjnych z płyty gk lub gki na ruszcie 

� stropodach – Ŝelbetowy lub lekki na kształtownikach stalowych 

� wieńce, podciągi - Ŝelbetowe 

IZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE 

� ściany fundamentowe – polistyren ekstrudowany 12 cm układamy do poziomu wierzchu ław 

fundamentowych  

� posadzka projektowane na gruncie – styropian twardy EPS 100 040 10cm 

� ściany zewnętrzne – wełna mineralna 15cm 

� stropodach - wełna mineralna twarda 20cm  

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

� ściany fundamentowe – izolacja przeciwwilgociowa 

� posadzki na gruncie projektowane – w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa 

� w pomieszczeniach mokrych folia w płynie 

� ściany natrysków w pomieszczeniach „mokrych” do pełnej wysokości glazury – folia w płynie 

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE 

� ściany wewnętrzne tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III wykończony gładzią 

gipsową, malowany 2x farbą akrylową, lub tynk gipsowy malowany 2x farbą akrylową 
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� ściany wewnętrzne pomieszczeń higieniczno-sanitarnych terakota w na całej wysokości 

pomieszczenia 

� sufity – podwieszane z płyt GK lub tynk wewnętrzny zwykły cementowo - wapienny kat. III 

wykończony gładzią gipsową, malowany 2x farbą akrylową, 

� posadzki: gres w płytkach,  

� drzwi do pomieszczeń sanitarnych – z kratką nawiewną o pow. min. 220cm2  

� ślusarka aluminiowa  

� szerokość otworu w świetle ościeŜy po otwarciu drzwi nie mniejsza niŜ 90cm 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE (WG PROJEKTÓW BRANśOWYCH) 

� Instalacja wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej  

� Instalacja kanalizacji sanitarnej 

� instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza 

wydalanego 

� kotłownia gazowa współpracująca z kolektorami słonecznymi (w celu podgrzewania ciepłej 

wody uŜytkowej) 

� Instalacja co  

� Instalacja elektryczna 

� Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

� Instalacja odgromowa 

 

1.2.9 BranŜa hydrotechniczna – Zadanie 1. Port 

Istniejące budowle hydrotechniczne 

NabrzeŜe Północne 1 

Długość        90 m 

Nośność        0,6 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeŜa      +1,20 m 

Rzędna dna przy nabrzeŜu      - 4,40 m 

Konstrukcja: 

� śelbetowa ścianka szczelna gr. 20 cm i dł. 7,5 m wbita do rzędnej -7,00. 

� Brusy ścianki zaopatrzone w pióra z płaskownika 10x100 mm dł. 5,50m. 

� śelbetowy oczep o przekroju 0,60 x 1,30 m. 
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� Od góry ścianka uchwycona w kleszcze z dwóch ceowników NP-200. 

System kotwiący: 

� Ściągi ø40 mm, o dł. 9,40 m co 3 m, 

� śelbetowe płyty kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,50 x 0,20 m. 

� Płyty kotwiące posadowione w odległości 9 m od osi ścianki. Szwy dylatacyjne co 15 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

NabrzeŜe odwodnione. 

 

NabrzeŜe Północne 2 

Długość        70 m 

Nośność        3 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeŜa      +1,20 m 

Rzędna dna przy nabrzeŜu      - 4,40 m 

Konstrukcja: 

� śelbetowa płyta nabrzeŜa. 

� śelbetowa ścianka szczelna gr. 20 cm i dł. 7,5 m wbita do rzędnej -7,00. 

� Pale Ŝelbetowe 0,3 x 0,3 x 9,1 m znajdujące się w odległości 1,9 m od ścianki o nachyleniu 1:10 

co 2,5 m, wbite do gł. 9 m. Od góry związane płytą Ŝelbetową (oczepem) o szerokości 3 m 

System kotwiący: 

� Ściągi ø40 mm, o dł. 9,40 m co 2,5 m. 

� śelbetowe płyty kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,50 x 0,20 m. 

 

NabrzeŜe Wschodnie 

Długość        45 m 

Nośność        0,5 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeŜa      +0,6 m 

Rzędna dna przy nabrzeŜu      - 3,00 m 

Konstrukcja: 

• NabrzeŜe typu oczepowego. Oczep szerokości 40 cm, chodnik, skarpa z trylinki 3 m, dalej 

nawierzchnia betonowa gr. 17 cm. 

• śelbetowa ścianka szczelna z piórem stalowym 16 x 50 cm, dł. 5,70 m, wbita do gł. -5,20 m. 
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• Na gł. wpędu -2,20 m kleszcze stalowe. 

System kotwiący: 

• Ściągi ø30 mm, o dł. 8,30 m co 2,5 m, 

• Tarcze kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawędź -0,75 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

Odwodnienie rurami drenarskimi ø50 mm co 5 m. 

 

NabrzeŜe Zachodnie 

Długość        45 m 

Nośność        0,5 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeŜa      +0,6 m 

Rzędna dna przy nabrzeŜu      - 3,00 m 

Konstrukcja: 

• NabrzeŜe typu oczepowego. 

• śelbetowa ścianka szczelna z piórem stalowym 16 x 50 cm, dł. 5,70 m, wbita do gł. -5,20 m. 

• Na gł. wpędu -2,20 m kleszcze stalowe. 

System kotwiący: 

• Ściągi ø30 mm, o dł. 8,30 m co 2,5 m, 

• Tarcze kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawędź -0,75 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

Odwodnienie rurami drenarskimi ø50 mm co 5 m, filtr odwrotny za oczepem. 

 

NabrzeŜe Południowe 1 

Długość        106 m 

Nośność        0,5 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeŜa      +0,5 m 

Rzędna dna przy nabrzeŜu      - 1,00 m 

Konstrukcja: 

• NabrzeŜe typu oczepowego. 

• śelbetowa ścianka szczelna z piórem stalowym 10 x 50 cm, dł. 2,60 m, wbita do gł. -5,20 m. 

• Na gł. wpędu -2,20 m kleszcze stalowe. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY – MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 

  
42 

System kotwiący: 

• Ściągi ø30 mm, o dł. 8,30 m co 2,5 m, 

• Tarcze kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawędź -0,75 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

Odwodnienie rurami drenarskimi ø50 mm co 5 m, filtr odwrotny za oczepem. 

 

NabrzeŜe Południowe 2 

Długość        75 m 

Nośność        0,5 T/m2 

Rzędna oczepu nabrzeŜa      +0,5 m 

Rzędna dna przy nabrzeŜu      - 1,00 m 

Konstrukcja: 

• NabrzeŜe typu oczepowego. 

• śelbetowa ścianka szczelna z piórem stalowym 10 x 50 cm, dł. 2,60 m, wbita do gł. -5,20 m. 

• Na gł. wpędu -2,20 m kleszcze stalowe. 

System kotwiący: 

• Ściągi ø30 mm, o dł. 8,30 m co 2,5 m, 

• Tarcze kotwiące o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawędź -0,75 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

Odwodnienie rurami drenarskimi ø50 mm co 5 m, filtr odwrotny za oczepem. 

 

NaroŜniki wschodni i zachodni 

Długość        2x33 m 

Nośność        0,5 T/m2 

Rzędna dna pomiędzy naroŜnikami     - 4,00 m 

Konstrukcja: 

• Prefabrykowana Ŝelbetowa ścianka szczelna z piórem stalowym 16 x 50 cm, dł. 6,50 m, wbita 

do gł. -6,00 m. 

• Na gł. wpędu -3,50 m skleszczona. 

System kotwiący: 

• Ściągi ukośne  szt. 6 ø35 mm, 3 szt. o dł. 8,30 m, 3 szt. o dł. 4,40 m 
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W oczepie spoiny dylatacyjne 7 m, 9 m, 9 m, 8 m. 

Na oczepie kątownik ochronny 50x50x5 mm. 

 

Planowane budowle hydrotechniczne (przebudowywane i rozbudowywane) 

Planuje się wykonanie przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych (nabrzeŜy) na terenie portu. 

Planowane działania scharakteryzowane są poniŜej. 

NabrzeŜe Północne 1 i 2 

Łączna długość remontowanego nabrzeŜa:    160 mb 

Planowane działania: 

� Remont ścianki szczelnej 

� Remont oczepu. Rzędna oczepu +1.20 m bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych. 

 

NabrzeŜe Wschodnie 

Długość nabrzeŜa:       45 mb 

Planowane działania 

� DemontaŜ istniejącego oczepu Ŝelbetowego. 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,60 m do +1.20 m. 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

-  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +1,20m z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance 

szczelnej, 

- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� Osiągnięcie głębokości technicznej (eksploatacyjnej)  przy nabrzeŜu o rzędnej dna -3,50 m, 

(przy dopuszczalnej głębokości o rz. dna -4,50m). 

� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych (pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki) 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
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NabrzeŜe Zachodnie 

Długość nabrzeŜa:       45 mb 

Planowane działania: 

� DemontaŜ istniejącego oczepu Ŝelbetowego. 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,60 m do +1.20 m. 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

-  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +1,20m z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance 

szczelnej, 

- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� Osiągnięcie głębokości technicznej (eksploatacyjnej)  przy nabrzeŜu o rzędnej dna -3,50 m, 

(przy dopuszczalnej głębokości o rz. dna -4,50m). 

� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych (pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki) 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 

NabrzeŜe Południowe 1 

Długość nabrzeŜa:       106 mb 

Planowane działania: 

� DemontaŜ istniejącego oczepu Ŝelbetowego. 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,50 m do +1.20 m. 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

-  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +1,20m z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance 

szczelnej, 

- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� Osiągnięcie głębokości technicznej (eksploatacyjnej)  przy nabrzeŜu o rzędnej dna -3,50 m, 

(przy dopuszczalnej głębokości o rz. dna -4,50m). 
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� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych (pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki) 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 

NabrzeŜe Południowe 2 

Długość nabrzeŜa:       42 mb 

Planowane działania: 

� DemontaŜ istniejącego oczepu Ŝelbetowego. 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,50 m do +1.20 m. 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

-  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +1,20m z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance 

szczelnej, 

- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� Osiągnięcie głębokości technicznej (eksploatacyjnej)  przy nabrzeŜu o rzędnej dna -3,50 m, 

(przy dopuszczalnej głębokości o rz. dna -4,50m). 

� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych (pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki) 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 

NabrzeŜe Południowe 2 SAR 

Na części długości NabrzeŜa Południowego 2 planowane jest podniesienie rzędnej oczepu odo 

poziomu +1,50 m (o 0,30 m wyŜej, niŜ w pozostałej części portu), co wynika z technicznych wymogów  

Długość nabrzeŜa:       40 mb 

Planowane działania 

� DemontaŜ istniejącego oczepu Ŝelbetowego. 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,50 m do +1.50 m. 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

-  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +1,50m z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance 

szczelnej, 
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- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� Osiągnięcie głębokości technicznej (eksploatacyjnej)  przy nabrzeŜu o rzędnej dna -3,50 m, 

(przy dopuszczalnej głębokości o rz. dna -4,50m). 

� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych (pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki) 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 

NaroŜnik wschodni i zachodni 

Długość:        2x33 mb 

Planowane działania: 

� DemontaŜ istniejącego oczepu Ŝelbetowego. 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,50 m do +1.50 m (naroŜnik wschodni) 

� Podniesienie rzędnej oczepu z +0,50 m do +1.20 m (naroŜnik zachodni) 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

� -  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +1,50m(naroŜnik wschodni) lub  +1.20 m (naroŜnik zachodni) 

z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance szczelnej, 

- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� Osiągnięcie głębokości technicznej (eksploatacyjnej)  przy nabrzeŜu o rzędnej dna -3,50 m, 

(przy dopuszczalnej głębokości o rz. dna -4,50m). 

� MontaŜ urządzeń odbojowych (belki odbojowe, drabinki) zgodnych z obowiązującymi 

przepisami. 

 

1.2.10 BranŜa hydrotechniczna – Zadanie 2. NabrzeŜe Turystyczne 

Stan istniejący 

Obecnie na rozwaŜanym obszarze istnieje zdewastowane nabrzeŜe ze skarpą obłoŜoną kostką 

betonową („trylinką”). W związku z licznymi podmyciami dochodzi do zapadania się skarpy. Istniejące 
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nabrzeŜe stanowi zagroŜenie dla osób po nim się poruszających, nie jest zdatne do cumowania 

jednostek pływających. 

Stan planowany 

Planuje się wykonanie nabrzeŜa o konstrukcji wspartej na ściance szczelnej stalowej zakotwionej przy 

uŜyciu kotew gruntowych. NabrzeŜe wykonane z naziomem w dwóch wysokościach – pas ścieŜki 

cumowniczej wzdłuŜ nabrzeŜa, o szerokości ok. 1,50 m – na rzędnej ok. 0,80 m n.p.m.; następnie górny 

taras nabrzeŜa na rzędnej ok. +1,20 m n.p.m. 

Planuje się „wyprostowanie” linii brzegowej nowego nabrzeŜa poprzez nawiązanie do istniejącego 

nabrzeŜa zlokalizowanego w pobliŜy stacji paliw oraz do pirsu zlokalizowanego na terenie 

funkcjonującej stoczni. 

Planuje się osiągnięcie następujących parametrów 

� głębokość techniczna: 2,50m 

� obciąŜalność naziomu q = 10 kN/ m2,  

� rzędna korony 0,80  m n.p.m. (dolny taras), 1,20 m n.p.m. (górny taras) 

� Budowa nabrzeŜa oczepowego o nośności 10,0 kN/m 2 i następującej konstrukcji: 

-  oczep Ŝelbetowy o rzędnej +0,80 m n.p.m, z płytą poziomą, posadowiony na stalowej ściance 

szczelnej, 

- ścianka szczelna wbita przed istniejący oczep, spięta kleszczami stalowymi i zakotwiona w 

gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1, 

- odwodnienie nabrzeŜa w postaci ciągłego filtra odwrotnego pod oczepem i otworów 

filtracyjnych w ściance szczelnej, 

� wykonanie niezbędnych rozbiórek  

� zintegrowane punkty poboru wody i energii elektrycznej co 40 m 

� oświetlenie zewnętrzne 

� MontaŜ urządzeń cumowniczych i odbojowych (pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki) 

zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Przekrój poprzeczny przez nabrzeŜe pokazano na rysunku H3. 

 

PRACE CZERPALNE – Zadanie 1. Port. 

Planuje się wykonanie prac podczyszczeniowych dna basenu, w wyniku których powstanie ok. 3100 m3 

urobku. 
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Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozpatrywanego przedsięwzięcia oraz przed 

przystąpieniem do prac podczyszczeniowych wykonać naleŜy badanie urobku stwierdzające stan jego 

ew. zanieczyszczenia. Badania wykonać zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W zaleŜności od 

ich wyników urobek zostanie w odpowiedni sposób złoŜyć bądź zutylizować.  

PRACE CZERPALNE – Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Planuje się wykonanie prac podczyszczeniowych dna Dziwny do głębokości technicznej 2,5 m celem 

zapewnienia bezpiecznego podchodzenia jednostek do nowego nabrzeŜa. Prace podczyszczeniowe w 

pasie o szerokości ok. 20 m.  

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla rozpatrywanego przedsięwzięcia oraz przed 

przystąpieniem do prac podczyszczeniowych wykonane zostaną badanie urobku stwierdzające stan 

jego ew. zanieczyszczenia. Badania wykonane zostaną zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

W zaleŜności od ich wyników urobek zostanie w odpowiedni sposób złoŜony bądź zutylizowany.  

 

1.2.11 BranŜa drogowa 

Zadanie 1. Port 

Planuje się wykonanie trzech rodzajów nawierzchni drogowych: 

1. Nawierzchnie betonowe o nośności ok. 10 kN/m2 – nawierzchnie te obejmują obszar wzdłuŜ 

nabrzeŜy oraz plac manipulacyjny i parking w rejonie budynku pierwszej sprzedaŜy ryb/chłodni 

2. Nawierzchnia betonowa wzmocniona o nośności 20 kN/m2 – nawierzchnię ta naleŜy wykonać 

przy nabrzeŜu Południowym nr 2 – naroŜniku z nabrzeŜem Wschodnim w postaci 

wzmocnionego obszaru o szerokości ok. 8 m i długości ok. 20 m – obszar ten ma umoŜliwić 

rozstawienie Ŝurawia drogowego oraz ciągnika siodłowego z naczepą w sposób umoŜliwiający 

bezpieczny przeładunek sztuk cięŜkich – w tym w szczególności wodowanie i wydobywanie na 

ląd kutrów i łodzi rybackich. Obszar wzmocnionej nawierzchni naleŜy oznaczyć poprzez 

odpowiednie malowanie  - Ŝółtą ciągłą linią o szerokości ok. 50 cm wyznaczyć jego granice, i 

odpowiednio opisać („dopuszczalna nośność obszaru wewnątrz linii – 20 kN/m2”). 

3. Nawierzchnię z płyt aŜurowych – nawierzchnię tego typu przewiduje się na dwóch parkingach – 

w rejonie placu do składowania jednostek oraz parkingu przy północnej granicy portu, jak i w 

rejonie dwóch grup boksów rybackich w zachodniej części portu 
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Zadanie 2. NabrzeŜe Turystyczne 

W rejonie nabrzeŜa turystycznego wyróŜnia się trzy typy nawierzchi drogowych 

1. Nawierzchnia betonowa o nośności do 1 T/m2 – nawierzchnię taką wykonać na obszarze obniŜonej, 

nadwodnej części nabrzeŜa. Nawierzchnia powinna być przystosowana do okresowego zalewania.  

2. Nawierzchnia z kostki betonowej o charakterze reprezentacyjnym bądź z kostki granitowej – jest to 

nawierzchnia ciągów pieszych i pieszo0jezdnych w obszarze opracowania – tj. wyŜszej części ciągu 

spacerowego wzdłuŜ nabrzeŜa oraz połączeń tego ciągu z ul. Słowackiego 

3. Nawierzchnia Ŝwirowa z elementami bezpiecznej nawierzchni placów zabaw – nawierzchnia obszaru 

przeznaczonego pod plac zabaw dla dzieci 

PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  

Nawierzchnia betonowa – nośność 10 kN/m2 

� warstwa ścieralna z kostki betonowej      8 cm 

� podsypka cementowo-piaskowa 1:4      3 cm 

� podbudowa z kruszywa betonowego powstałego z przekruszenia  

nawierzchni betonowych stabilizowanego mechanicznie    15 cm 

� podsypka piaskowa        19 cm 

razem:   45 cm 

Nawierzchnia betonowa – nośność 20 kN/m2 

� beton cementowy        17 cm 

� chudy beton         12 cm 

� podsypka piaskowa        16 cm 

razem:  45 cm 

Nawierzchnia z płyt aŜurowych 

� płyty betonowe aŜurowe        10 cm 

� podsypka cementowo-piaskowej 1:4       3 cm,  

� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   24 cm, 

� warstwa wzmocnionego podłoŜa z kruszywa stabilizowanego cementem  15 cm. 

razem:  52 cm 

 

Nawierzchnia z kostki granitowej – ciągi komunikacyjne dla pieszych 

� warstwa ścieralna z kostki kamiennej granitowej 10x10cm    3 cm 

� podsypka piaskowa grubości 5 cm       5 cm 
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� podbudowa z np. kruszywa łamanego      15 cm 

� zagęszczone podłoŜe gruntowe       15 cm 

razem   23 cm 

Nawierzchnia mineralna – plac zabaw 

� nawierzchnia mineralna, np. typu HanseGrand 0/8mm      3 cm 

� warstwa dynamiczna, np. typu HanseMineral 0/16mm     5 cm 

� podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm     12 cm 

� zagęszczone podłoŜe gruntowe       15 cm 

         razem   35 cm 

 

Wymienione wyŜej układy warstw podane są jako przykładowe. Docelowy układ konstrukcji nawierzchni 

zostanie zaprojektowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inwestora na etapie wykonywania 

dokumentacji technicznej po pełnej analizie warunków gruntowych. 

UWAGI DO BRANśY DROGOWEJ 

W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej, szczegółowej analizy rozwiązań technicznych oraz 

warunków gruntowych, istnieje moŜliwość zmiany niektórych rozwiązań technicznych w porozumieniu z 

Inwestorem. 

  

1.2.12 BranŜa elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie 1. Port Rybacki 

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie projektowanego oświetlenia parkowego i postumentów wyposaŜonych w gniazda elektryczne 

naleŜy wykonać ze stacji transformatorowej zgodnie z warunkami OD3/RR2/1141/2012. Moc 

przyłączeniowa 370kW. Miejscem przyłączenia jest złącze kablowe SN włączone przelotowo w kabel 

15kV nr 137 typu HAKnFtA 3x120mm2. Złącze w wykonaniu 3-polowym wyposaŜone w rozłączniki w 

izolacji SF6 np. ZK-SN/TPM-24-3/LLL po stronie Enea Operator. W zakresie prac jest kabel min. 

3xXRUHAKXS 1x70mm2 15kV do trafostacji inwestora. NaleŜy przyjąć kontenerową stacje 

transformatorową, systemową, którą naleŜy osłonić lekką elewacją maskującą, nawiązującą do 

zastosowanych materiałów na elewacjach głównych obiektów. Stacja transformatorowa w obudowie 

betonowej, z komorą transformatora dla jednostki do 630kVA. Moc transformatora dobrać na etapie 

projektu budowlanego. 
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STACJA TRANSFORMATOROWA 

Podstawowe parametry/wyposaŜenie stacji: 

� rozdzielnica 15kV typu Rotoblok w izolacji powietrznej, minimum 3-cio polowa 

� rozdzielnica nN 10-cio polowa typu RN-W z 5-cio biegunowym układem szyn zbiorczych, pola 

odpływowe wyposaŜone w rozłączniki bezpiecznikowe mocy 

� komora transformatora (dla jednostki do 630kVA) 

� transformator suchy 15/0,4kV o mocy dostosowanej do potrzeb  

� tablica licznikowa uchylna np. typu szczecinianka lub podobna, z rozliczeniowym pośrednim 

układem pomiaru energii elektrycznej  

ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej naleŜy wykonać po stronie napięcia 15kV jako pośredni wg 

Warunków Technicznych Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

Układ pomiarowy powinien być zabudowany na typowej tablicy licznikowej uchylnej typu szczecinianka 

lub podobnej przystosowanej do plombowania np. prod. ZPUE Włoszczowa. Tablicę licznikową 

zabudować w pomieszczeniu rozdzielni nN w stacji transformatorowej. 

 Z rozdzielni RNN naleŜy wykonać zasilanie do projektowanych budynków. W budynkach wykonać 

podstawowe instalacje elektryczne: 

� instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

� instalacja odgromowa 

  

Postumenty zasilające w energię elektryczną 

Projektuje się ustawienie przy nabrzeŜu  

� dwóch punktów poboru energii elektrycznej (wyposaŜenie 2 gniazda 1-fazowe 16A, 2 gniazda 

3-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energię elektryczną pojazdów wodnych 

cumujących przy nabrzeŜu. Zasilanie punktów poboru z rozdzielnic zlokalizowanych w terenie 

wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych do obciąŜenia . Punkty poboru 

powinny być usytuowane wzdłuŜ linii wyznaczającej ścieŜkę cumowniczą, do około 1,5m od 

korony nabrzeŜa południowego nr 2. 

� siedmiu punktów poboru energii elektrycznej (wyposaŜenie 4 gniazda 1-fazowe 16A, 2 gniazda 

3-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energię elektryczną pojazdów wodnych 

cumujących przy nabrzeŜu. Zasilanie punktów poboru z rozdzielnic zlokalizowanych w terenie 
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wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych do obciąŜenia . Punkty poboru 

powinny być usytuowane wzdłuŜ linii wyznaczającej ścieŜkę cumowniczą, do około 1,5m od 

korony nabrzeŜa południowego nr 1, zachodnie i północne nr 2. 

� dwóch punktów poboru energii elektrycznej (wyposaŜenie 4 gniazda 1-fazowe 16A, 4 gniazda 

3-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energię elektryczną pojazdów wodnych 

cumujących przy nabrzeŜu. Zasilanie punktów poboru z rozdzielnic zlokalizowanych w terenie 

wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych do obciąŜenia . Punkty poboru 

powinny być usytuowane wzdłuŜ linii wyznaczającej ścieŜkę cumowniczą, do około 1,5m od 

korony nabrzeŜa północnego nr 1. 

Punkty poboru energii posiadają jako wyposaŜenie dodatkowe oprócz gniazd wtykowych elektrycznych 

równieŜ punkty/przyłącza poboru wody dla jednostek pływających, zwymiarowane wg potrzeb branŜy 

sanitarnej. Na etapie projektu naleŜy zwrócić uwagę na ogrzewanie elektryczne rur doprowadzających 

wodę układanych nad warstwą przemarzania. 

OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetlenie terenu nabrzeŜa i parkingu naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2005 

Oświetlenie dróg i normą PN-71/E-02034 NabrzeŜa i tereny portowe z uwzględnieniem szczególnego 

charakteru terenu jako nabrzeŜa portowego częściowo z funkcją terenu przemysłowego a takŜe PN-EN 

12464-2-2007 Oświetlenie zewnętrzne.  

Stosować słupy stalowe ocynkowane o wysokości H=6-8m z wysięgnikiem jedno i dwuramiennym w 

zaleŜności od konkretnej lokalizacji słupa i nawierzchni terenu, oprawy oświetleniowe szczelne 

wandaloodporne klasy minimum IP65.  

Rozmieszczenie słupów wzdłuŜ linii nabrzeŜa średnio co 15-20m.Ukierunkowanie oświetlenia jedną 

oprawą wysięgnika w kierunku strony odwodnej i jedną oprawą wysięgnika w kierunku strony lądowej. 

Słupy oświetleniowe, oprawy i posadowienie słupa powinny być dobrane dla strefy wiatrowej 

nadmorskiej w Polsce.  

Oświetlenie terenu nabrzeŜa powinno być podzielone na minimum 2-3 obwody oświetleniowe. 

Oświetlenie terenu naleŜy wykonać linią kablową o parametrach dobranych do obciąŜenia minimum o 

przekroju YAKY5x16mm2 dla zasilania oświetlenia na słupach. 

Dla potrzeb oświetlenia terenu nabrzeŜa i sterowania oświetleniem przewiduje się ustawienie typowej 

szafy oświetlenia ulicznego lub aparatury zasilająco-sterującej w szafie RNN.  
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Monitoring terenu i dostęp bezprzewodowy WiFi 

Na projektowanych słupach oświetleniowych naleŜy zaprojektować monitoring wizyjny CCTV terenu. 

Sygnał doprowadzić drogą radiową lub przewodową wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną 

operatora dostarczającego Internet do budynku Urzędu Gminy. Zasilanie kamer wykonać z szafy RNN. 

Nie wymagane jest rezerwowe źródło w postaci UPS. Teren nabrzeŜa naleŜy wyposaŜyć w sygnał 

bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi umieszczając punkty dostępowe na słupach. Punkty 

dostępowe muszą umoŜliwiać pracę w temperaturach minusowych. Zasilanie z obwodów rozdzielni 

RNN. 

W budynkach i boksach rybackich naleŜy dostarczyć Internet bezprzewodowy lub przewodowy. 

 

1.2.13 BranŜa elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie 2. NabrzeŜe 

turystyczne 

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie projektowanego oświetlenia parkowego i postumentów wyposaŜonych w gniazda elektryczne 

naleŜy wykonać ze złącza kablowo – pomiarowego półpośredniego ZKP (po stronie Energa Operator) 

zgodnie z warunkami OD3/ZR2/1139. Złącze będzie zlokalizować naleŜy zgodnie z warunkami przy 

złączu SK3 zasilającym nabrzeŜe.. Moc dostarczona do obiektu wynosi 120kW. Dla zasilania 

odbiorników przewiduje się zabudowanie nowej wolnostojącej rozdzielnicy niskiego napięcia w 

obudowie izolacyjnej klasy IP65/IK10 RNN z drzwiami pełnymi. Ustawienie rozdzielnicy na fundamencie 

betonowym.  

Zasilanie rozdzielnicy przewiduje się wykonać linią kablową YAKY4x120mm2, wyprowadzoną ze złącza 

ZKP. Przyjęta ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym samoczynne szybkie wyłączenie 

zasilania.  

NaleŜy wykonać zasilanie do dwóch budynków kawiarni i jednego sanitarnego. W budynkach wykonać 

podstawowe instalacje elektryczne: 

� instalacje oświetlenia i gniazd wtykowy 

� instalacja odgromowa 

  

Postumenty zasilające w energię elektryczną 

Projektuje się ustawienie przy nabrzeŜu sześciu do jedenastu punktów poboru energii elektrycznej 

(wyposaŜenie 4 gniazda 1-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energię elektryczną pojazdów 
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wodnych cumujących przy nabrzeŜu. Zasilanie punktów poboru z rozdzielnicy RNN wydzielonymi liniami 

kablowymi nn o parametrach dobranych do obciąŜenia . Punkty poboru powinny być usytuowane 

wzdłuŜ linii wyznaczającej ścieŜkę cumowniczą, do około 1,5m od korony nabrzeŜa średnio co około 

35-40m.  

Punkty poboru energii posiadają jako wyposaŜenie dodatkowe oprócz gniazd wtykowych elektrycznych 

równieŜ punkty/przyłącza poboru wody dla jednostek pływających, zwymiarowane wg potrzeb branŜy 

sanitarnej. Na etapie projektu naleŜy zwrócić uwagę na ogrzewanie elektryczne rur doprowadzających 

wodę układanych nad warstwą przemarzania. 

OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetlenie terenu NabrzeŜa Sportowego naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2005 

Oświetlenie dróg i normą PN-71/E-02034 NabrzeŜa i tereny portowe z uwzględnieniem szczególnego 

charakteru terenu jako nabrzeŜa portowego częściowo z funkcją terenu przemysłowego a takŜe PN-EN 

12464-2-2007 Oświetlenie zewnętrzne.  

Stosować słupy stalowe ocynkowane o wysokości H=6-8m z wysięgnikiem jedno i dwuramiennym w 

zaleŜności od konkretnej lokalizacji słupa i nawierzchni terenu, oprawy oświetleniowe szczelne 

wandaloodporne klasy minimum IP65.  

Rozmieszczenie słupów wzdłuŜ linii nabrzeŜa średnio co 15-20m ok. 36 sztuk. Ukierunkowanie 

oświetlenia jedną oprawą wysięgnika w kierunku strony odwodnej i jedną oprawą wysięgnika w kierunku 

strony lądowej. Słupy oświetleniowe, oprawy i posadowienie słupa powinny być dobrane dla strefy 

wiatrowej nadmorskiej w Polsce.  

Oświetlenie terenu nabrzeŜa powinno być podzielone na minimum 2-3 obwody oświetleniowe. 

Oświetlenie terenu naleŜy wykonać linią kablową o parametrach dobranych do obciąŜenia minimum o 

przekroju YAKY5x16mm2 dla zasilania oświetlenia na słupach. 

Dla potrzeb oświetlenia terenu nabrzeŜa i sterowania oświetleniem przewiduje się ustawienie typowej 

szafy oświetlenia ulicznego lub aparatury zasilająco-sterującej w szafie RNN.  

Monitoring terenu i dostęp bezprzewodowy WiFi 

Na projektowanych słupach oświetleniowych naleŜy zaprojektować monitoring wizyjny CCTV terenu. 

Sygnał doprowadzić drogą radiową lub przewodową wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną 

operatora dostarczającego Internet do budynku Urzędu Gminy. Zasilanie kamer wykonać z szafy RNN. 

Nie wymagane jest rezerwowe źródło w postaci UPS. Teren nabrzeŜa naleŜy wyposaŜyć w sygnał 

bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi umieszczając punkty dostępowe na słupach. Punkty 
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dostępowe muszą umoŜliwiać pracę w temperaturach minusowych. Zasilanie z obwodów rozdzielni 

RNN. 

 

1.2.14 BranŜa elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie 3. NabrzeŜe 

sportowe 

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Zasilanie projektowanego oświetlenia parkowego i postumentów wyposaŜonych w gniazda elektryczne 

naleŜy wykonać z istniejącej infrastruktury. Projektowane lampy oświetleniowe przyłączyć do 

istniejących lamp. Postumenty przyłączyć pod istniejące złącze kablowe, które posiada zapas mocy. 

Moc dostarczona do obiektu wynosi 70kW. Dla zasilania odbiorników przewiduje się zabudowanie 

nowej wolnostojącej rozdzielnicy niskiego napięcia w obudowie izolacyjnej klasy IP65/IK10 RNN z 

drzwiami pełnymi. Ustawienie rozdzielnicy na fundamencie betonowym.  

Przyjęta ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.  

Postumenty zasilające w energię elektryczną 

Projektuje się ustawienie przy nabrzeŜu sześciu do siedmiu punktów poboru energii elektrycznej 

(wyposaŜenie 4 gniazda 1-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energię elektryczną pojazdów 

wodnych cumujących przy nabrzeŜu. Zasilanie punktów poboru z rozdzielnicy RNN wydzielonymi liniami 

kablowymi nn o parametrach dobranych do obciąŜenia . Punkty poboru powinny być usytuowane 

wzdłuŜ linii wyznaczającej ścieŜkę cumowniczą, do około 1,5m od korony nabrzeŜa średnio co około 

35-40m.  

Punkty poboru energii posiadają jako wyposaŜenie dodatkowe oprócz gniazd wtykowych elektrycznych 

równieŜ punkty/przyłącza poboru wody dla jednostek pływających, zwymiarowane wg potrzeb branŜy 

sanitarnej. Na etapie projektu naleŜy zwrócić uwagę na ogrzewanie elektryczne rur doprowadzających 

wodę układanych nad warstwą przemarzania. 

OŚWIETLENIE TERENU 

Oświetlenie terenu NabrzeŜa Sportowego naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2005 

Oświetlenie dróg i normą PN-71/E-02034 NabrzeŜa i tereny portowe z uwzględnieniem szczególnego 

charakteru terenu jako nabrzeŜa portowego częściowo z funkcją terenu przemysłowego a takŜe PN-EN 

12464-2-2007 Oświetlenie zewnętrzne.  
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Stosować słupy stalowe ocynkowane o wysokości H=6-8m z wysięgnikiem jedno i dwuramiennym w 

zaleŜności od konkretnej lokalizacji słupa i nawierzchni terenu, oprawy oświetleniowe szczelne 

wandaloodporne klasy minimum IP65.  

Rozmieszczenie słupów wzdłuŜ linii nabrzeŜa średnio co 15-20m ok. 13 sztuk. Ukierunkowanie 

oświetlenia jedną oprawą wysięgnika w kierunku strony odwodnej i jedną oprawą wysięgnika w kierunku 

strony lądowej. Słupy oświetleniowe, oprawy i posadowienie słupa powinny być dobrane dla strefy 

wiatrowej nadmorskiej w Polsce.  

Oświetlenie terenu nabrzeŜa powinno być podzielone na minimum 2-3 obwody oświetleniowe. 

Oświetlenie terenu naleŜy wykonać linią kablową o parametrach dobranych do obciąŜenia minimum o 

przekroju YAKY5x16mm2 dla zasilania oświetlenia na słupach. 

Dla potrzeb oświetlenia terenu nabrzeŜa i sterowania oświetleniem przewiduje się ustawienie typowej 

szafy oświetlenia ulicznego lub aparatury zasilająco-sterującejw szafie RNN.  

Monitoring terenu i dostęp bezprzewodowy WiFi 

Na projektowanych słupach oświetleniowych naleŜy zaprojektować monitoring wizyjny CCTV terenu. 

Sygnał doprowadzić drogą radiową lub przewodową wykorzystując infrastrukturę telekomunikacyjną 

operatora dostarczającego Internet do budynku Urzędu Gminy. Zasilanie kamer wykonać z szafy RNN. 

Nie wymagane jest rezerwowe źródło w postaci UPS. Teren nabrzeŜa naleŜy wyposaŜyć w sygnał 

bezprzewodowego dostępu do Internetu WiFi umieszczając punkty dostępowe na słupach. Punkty 

dostępowe muszą umoŜliwiać pracę w temperaturach minusowych. Zasilanie z obwodów rozdzielni 

RNN. 

 

1.2.15 BranŜa instalacje sanitarne. Zadanie 1. Port rybacki. 

Przebudowa portu rybackiego w Dziwnowie dla branŜy sanitarnej obejmuje następujące prace:  

� budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

� przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie domków rybaków 

� budowa punktów odbioru ścieków szarych i zaolejonych 

� budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

� przebudowa sieci wodociągowej  w rejonie budynku Bosmanatu i domków rybaków  

� budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancji ropopochodnych i 

wylotami do basenu portowego 

� przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie domków rybaków 

� budowa przyłącza i zewnętrznej instalacji gazu do budynku Bosmanatu 
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� na nabrzeŜach budowa punktów poboru wody – 11 szt., miejsca poboru wody zintegrowane z 

miejscami poboru energii elektrycznej 

 

1.2.16 Sieć wodociągowa. Zadanie 1. Port rybacki. 

Dla potrzeb obiektów kubaturowych, punktów poboru wody na nabrzeŜu oraz hydrantów ppoŜ. wykonać 

sieć wodociągową wg warunków przyłączenia określonych przez Samorządowy Zakład BudŜetowy -  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012r. znak:  W/17/Dziwnów/2012 oraz 

zapotrzebowania określonego we wniosku z dn. 23.11.2012 r.  

Przewidywana do budowy i przebudowy długość sieci wodociągowych wynosi około 600m. 

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej. Włączenie w istniejącą sieć o średnicy d=90 

projektuje się za pomocą złączy kołnierzowych, trójnika i zasuwy. W celu opomiarowania zuŜycia wody 

projektuje się wodomierz zlokalizowany w nowej studni wodomierzowej na działce nr 604. 

Projektuje się budowę wodociągu dla potrzeb budynku bosmanatu i budynków domków rybaków, a 

takŜe do punktów poboru wody. Projektuje się wykonanie opomiarowanych punktów poboru wody 

wzdłuŜ nabrzeŜa (11 szt.). Punkty poboru muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem. Przed 

kaŜdym z budynków przewidzieć zasuwę odcinającą. KaŜdy obiekt musi posiadać własne 

opomiarowanie zuŜycia wody. 

Na terenie nabrzeŜa na trasie wodociągu zamontować 5 hydrantów nadziemnych p. poŜ. DN 80 z 

podwójnym zamknięciem. Kolumna hydrantu powinna być wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego z 

zabezpieczeniem przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty zaopatrzyć w zasuwy 

odcinające podziemne DN 80. Stosować hydranty w kolorze czerwonym. 

W ramach inwestycji naleŜy przebudować istniejący wodociąg dn50 kolidujący z planowanym 

budynkiem Bosmanatu – wodociąg zasila istniejący budynek nr 16j na działce nr 68/4. Proponowany 

przebieg przekładki wodociągu zaznaczono na załączniku graficznym. Odcinek rurociągu pod 

projektowanym budynkiem trwale zaślepić i wyłączyć z eksploatacji.  

W trakcie prac naleŜy wymienić istniejącą instalację wodociągową na terenie portu. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ: 

� - budynek bosmanat + chłodnia :q=1,49 l/s 

� - domki rybaków 38 szt.: q=2,70 l/s 

� - punkty zaopatrzenia jednostek: q=1,73 l/s  

� - woda p. poŜ. : q=10l/s 
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ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

Sieć i przyłącza  na terenie nieruchomości naleŜy wykonać z rur i kształtek polietylenowych. MontaŜ 

sieci wykonać jako zgrzewane doczołowo oraz poprzez mufy elektrooporowe . Połączenia rur z 

armaturą wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych Ŝeliwnych . Na rurach PE stosować ruchome 

kołnierze dociskowe do połączeń rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.  

Stosować hydranty nadziemne DN 80mm z Ŝeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powłoką epoksydową z 

podwójnym zamknięciem (drugie zamknięcie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego 

zamknięcia). Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W połoŜeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. 

Hydrant winien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w tulei mosięŜnej oraz deflektor 

zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej.  

Lokalizację projektowanej studni wodomierzowych pokazano na planie sytuacyjnym. Zastosować 

studnię wodomierzową z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi, konsolą oraz 

uszczelnieniami, z polimerobetonu lub betonu klasy B45, wodoszczelności W8, nasiąkliwości max 4%, 

mrozoodporność F-50. Studnia wodomierzowa winna być wyposaŜona we włazy szczelne 

zabezpieczające przed napływem wód opadowych. Studnia wodomierzowa powinna być 

zabezpieczona przed wpływem niskich temperatur, minimalna głębokość posadowienia wynosi 1,5 m. 

Zestawy wodomierzowe montować na konsolach i wykonać zgodnie z PN – ISO 4064-2+Ad1.  

Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą naleŜy ułoŜyć taśmę informacyjno-

ostrzegawczą magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do 

skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 

Odcinki wodociągu przy podejściach do punktów poboru oraz odcinki układane na pomostach 

pływających zabezpieczyć przed zamarzaniem.  

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno 

wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 

10cm z przesianego piasku. Po ułoŜeniu wodociągu naleŜy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 

30cm powyŜej powierzchni rury. Resztę wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami 

zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Przez cały czas prowadzenie prac naleŜy utrzymywać obniŜony poziom wody gruntowej poprzez 

zastosowanie zestawów igłofiltrów. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY – MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 

  
59 

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 

montaŜu tych rur. 

Instalację naleŜy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym 

zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem pod wodomierz zgłosić do 

ZWiK celem odbioru.  

Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej naleŜy oznakować tabliczkami emaliowanymi 

umieszczonymi na słupkach lub na budynkach. 

1.2.17 Sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie 1. Port rybacki. 

Sieć sanitarna wykonać wg warunków przyłączenia wg warunków przyłączenia określonych przez 

Samorządowy Zakład BudŜetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012 r. 

znak: K/12/Dziwnów/2012 oraz zapotrzebowania określonego we wniosku z dn. 23.11.2012 r.  

Przewidywana do budowy i przebudowy długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi około 600 m 

Rury kanalizacyjne na sieci przewidzieć o średnicy dn150 i 200, z Ŝywic poliestrowych zbrojonych 

włóknem szklanym, produkowanych metodą odlewania odśrodkowego, łączonych na uszczelkę np: 

HOBAS oraz rur na przyłączach kanalizacji rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej 

produkcji Wavin o średnicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 

kN/m2. Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej.,  

Na nabrzeŜu naleŜy przewidzieć punkt zdawania ścieków z jednostek pływających.  

 

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanych budynku bosmanatu i domków 

rybaków do istniejącej kanalizacji sanitarnej dn200 w ulicy.  

Punkt odbioru ścieków szarych i punkt odbioru ścieków zaolejonych zlokalizowano zgodnie z 

załącznikiem graficznym. Ścieki zaolejone naleŜy wywozić odpowiednimi cysternami do punktu 

oczyszczania ścieków zaolejonych. Ścieki szare włączyć bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej.  

NaleŜy wymienić na nową całą istniejącą na terenie portu kanalizację. Koniecznym moŜe być 

wykonanie przepompowni ścieków dla włączenia nowego układu do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH: 

� - budynek bosmanat + chłodnia :q=1,33 l/s 

� - domki rybaków 38 szt: q=2,70 l/s 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY – MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 

  
60 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z Ŝywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Do 

budowy sieci naleŜy zastosować rury i kształtki jednego systemu, produkcji np. Hobas. Na przyłączach 

kanalizacji sanitarnej stosować rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej produkcji 

Wavin o średnicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. 

Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej., 

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie 

rurociągów sanitarnych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub 1200 oraz 425 mm z 

tworzywa sztucznego ( dociąŜone).  

Przepompownie zautomatyzowane o wydajności dobranej wg obliczeń projektowych. 

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 

odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 

skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas wykonywania 

wykopów naleŜy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi 

przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 

struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 

cm musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał 

uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 mm. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 

podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 

zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką naleŜy wykonać 

z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę naleŜy 

zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Przewody naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur moŜe odbywać się 

na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów 

powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie 
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wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu 

tych rur. 

1.2.18 Sieć deszczowa. Zadanie 1. Port rybacki. 

Dla zadaszeń projektowanych budynków przewiduje się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

zastosowanie rur spustowych. Odprowadzenie wód opadowych z dachów włączyć do kanalizacji 

deszczowej za separatorem i odprowadzić do basenu portowego . 

W celu odwodnienia drogi oraz parkingów projektuje się wpusty uliczne. Do wstępnego podczyszczenia 

wód opadowych odprowadzonych z projektowanej drogi i parkingów przed odprowadzeniem do 

odbiornika przewidziano zastosowanie dwóch separatorów koalescencyjnych  substancji 

ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami  piasku. Do pobierania próbek za kaŜdym separatorem 

przewidzieć studzienki pomiarowe. Podczyszczone wody opadowe odprowadzić do basenu portowego 

dwoma nowoprojektowanymi wylotami W1 i W2.  

Istniejąca kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe do kanały portowego z terenu 

miasta koliduje z projektowanym budynkiem. W ramach inwestycji naleŜy przebudować kolidujący 

fragment kanalizacji, wyposaŜyć kanał w koalescencyjny separator benzyn zintegrowany z osadnikiem , 

wykonać studnie do poboru próbek i przebudować istniejący wylot do kanału  

Odprowadzenie wód opadowych do basenu portowego wymaga uzyskania pozwolenia wodno- 

prawnego przed rozpoczęciem prac projektowych.  

BILANS WÓD OPADOWYCH-  

Wylot 1 - Qmax=59dm3/s 

Wylot 2 - Qmax=43dm3/s 

Wylot 3 - Qmax =20 dm3/s (istniejąca rura dn200 ułoŜona ze spadkiem ok. 0,33%) 

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z Ŝywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. Do 

budowy sieci naleŜy zastosować rury i kształtki jednego systemu, produkcji np. Hobas. Na przyłączach 

kanalizacji sanitarnej stosować rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej produkcji 

Wavin o średnicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. 

Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej., 
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Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie 

rurociągów sanitarnych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub  1200 oraz  425 mm z 

tworzywa sztucznego ( dociąŜone).  

Przepompownie zautomatyzowane o wydajności dobranej wg obliczeń projektowych. 

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 

odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-przestrzennych o ścianach 

skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas wykonywania 

wykopów naleŜy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki poziom wód 

gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi 

przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia 

struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 

cm musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał 

uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyŜej 30 mm. 

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 

podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 

zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką naleŜy wykonać 

z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę naleŜy 

zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Przewody naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur moŜe odbywać się 

na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ przewodów 

powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. Układanie 

wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montaŜu 

tych rur. 

1.2.19 Sieć i przyłącze  gazu. Zadanie 1. Port rybacki. 

Projektuje się odcinek sieci i przyłącze gazowe od sieci gazowej de63 w ulicy Osiedle Rybackie do 

szafki gazowej z gazomierzem  umieszczonej na ścianie budynku Bosmanatu. Budowa sieci i przyłącza 

gazu w gestii Zakładu Gazowniczego.  
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Instalację wykonać naleŜy z rur i kształtek PE80 SDR11 koloru Ŝółtego połączonych za pomocą 

zgrzewania za pomocą złączek elektrooporowego. W odległości 1 m przed wejściem do budynku naleŜy 

zastosować rury stalowe bez szwu. 

Instalację gazu przewiduje się na potrzeby grzewcze dla budynku Bosmanatu , dla podgrzewu ciepłej 

wody uŜytkowej (współpraca z kolektorami słonecznymi) oraz do przygotowania posiłków. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC GRZEWCZĄ DLA BUDYNKÓW: 

� - budynek bosmanatu i chłodni : Q=35 kW – kotłownia gazowa  

� - domki rybaków – ogrzewanie i produkcja c.w.u. elektryczne  

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych naleŜy uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci 

urządzeń i instalacji gazowych. 

Przewidywana do budowy długość sieci i przyłącza gazu  wynosi około 100 m. 
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1.2.20 BranŜa instalacje sanitarne. Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne. 

Przebudowa nabrzeŜa turystycznego w Dziwnowie dla branŜy sanitarnej obejmuje następujące 

prace  

− budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

− budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

− przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancji 

ropopochodnych i 3 wylotami do rzeki 

− budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla terenu objętego projektem 

− budowa sieci i przyłączy gazu do budynków 

− na nabrzeŜach budowa punktów poboru wody -  11 szt., miejsca poboru wody zintegrowane z 

miejscami poboru energii elektrycznej 

1.2.21 BranŜa instalacyjna - sieć wodociągowa.  

Dla potrzeb obiektów kubaturowych, punktów poboru wody na nabrzeŜu oraz hydrantów ppoŜ. wykonać 

sieć wodociągową wg warunków przyłączenia określonych przez Samorządowy Zakład BudŜetowy -  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012 r. znak: W/16/Dziwnów/2012 oraz 

zapotrzebowania określonego we wniosku z dn. 23.11.2012 r.  

Przewidywana do budowy i przebudowy długość sieci wodociągowych wynosi około 500m. 

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociągowej. Włączenie w istniejącą sieć o średnicy d=100 

projektuje się za pomocą złączy kołnierzowych, trójnika i zasuwy. W celu opomiarowania zuŜycia wody 

projektuje się wodomierz zlokalizowany w nowej studni wodomierzowej na działce nr 604. 

Projektuje się budowę wodociągu dla potrzeb budynków, a takŜe do punktów poboru wody. Budynki 

będą miały indywidualne zestawy pomiarowe. Projektuje się wykonanie opomiarowanych punktów 

poboru wody wzdłuŜ nabrzeŜa (11 szt). Punkty poboru muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem. 

Przed kaŜdym z budynków przewidzieć zasuwę odcinającą. KaŜdy obiekt musi posiadać własne 

opomiarowanie zuŜycia wody. 

Na terenie nabrzeŜa na trasie wodociągu zamontować 5 hydrantów nadziemnych p. poŜ. DN 80 z 

podwójnym zamknięciem. Kolumna hydrantu powinna być wykonana z Ŝeliwa sferoidalnego z 

zabezpieczeniem przed wypływem wody w przypadku złamania. Hydranty zaopatrzyć w zasuwy 

odcinające podziemne DN 80. Stosować hydranty w kolorze czerwonym. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ: 

- budynek nr 1 kawiarnia: q=0,71 l/s 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY – MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 

  
65 

- budynek nr 2 sanitarny: q=1,37 l/s 

- budynek nr 3 kawiarnia: q=0,71 l/s 

- punkty zaopatrzenia jednostek: q=1,73 l/s  

- woda p. poŜ. : q=10l/s 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY 

 Sieć i przyłącza  na terenie nieruchomości naleŜy wykonać z rur i kształtek polietylenowych. 

MontaŜ sieci wykonać jako zgrzewane doczołowo oraz poprzez mufy elektrooporowe . Połączenia rur z 

armaturą wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych Ŝeliwnych . Na rurach PE stosować ruchome 

kołnierze dociskowe do połączeń rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.  

Stosować hydranty nadziemne DN 80mm z Ŝeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powłoką epoksydową z 

podwójnym zamknięciem (drugie zamknięcie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego 

zamknięcia). Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu. W połoŜeniach 

pośrednich odwodnienie ma być szczelne. Wrzeciono i trzpień uruchamiający ze stali nierdzewnej. 

Hydrant winien posiadać minimum 2 główne O-ringi umieszczone w tulei mosięŜnej oraz deflektor 

zanieczyszczeń oraz zamknięcie pierścieniowe części wylotowej.  

Lokalizację projektowanej studni wodomierzowej pokazano na planie sytuacyjnym. Zastosować studnię 

wodomierzową z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi, konsolą oraz uszczelnieniami, z 

polimerobetonu lub betonu klasy B45, wodoszczelności W8, nasiąkliwości max 4%, mrozoodporność F-

50. Studnia wodomierzowa winna być wyposaŜona we włazy szczelne zabezpieczające przed 

napływem wód opadowych. Studnia wodomierzowa powinna być zabezpieczona przed wpływem 

niskich temperatur, minimalna głębokość posadowienia wynosi 1,5 m. Zestawy wodomierzowe 

montować na konsolach i wykonać zgodnie z PN – ISO 4064-2+Ad1.  

Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą naleŜy ułoŜyć taśmę informacyjno-

ostrzegawczą magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. Taśma z wyprowadzeniem końcówek do 

skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. 

Odcinki wodociągu przy podejściach do punktów poboru oraz odcinki układane na pomostach 

pływających zabezpieczyć przed zamarzaniem.  

ROBOTY ZIEMNE 

Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpór. Dno 

wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 

10cm z przesianego piasku. Po ułoŜeniu wodociągu naleŜy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 
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30cm powyŜej powierzchni rury. Resztę wykopu naleŜy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami 

zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

Przez cały czas prowadzenie prac naleŜy utrzymywać obniŜony poziom wody gruntowej poprzez 

zastosowanie zestawów igłofiltrów. 

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 

montaŜu tych rur. 

Instalację naleŜy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym 

zinwentaryzować geodezyjnie a przyłącze wodociągowe wraz z podejściem pod wodomierz zgłosić do 

ZWiK celem odbioru.  

Armaturę na projektowanej sieć wodociągowej naleŜy oznakować tabliczkami emaliowanymi 

umieszczonymi na słupkach lub na budynkach. 

1.2.22 Przyłącza  kanalizacji sanitarnej. Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Sieć sanitarna wykonać wg warunków przyłączenia wg warunków przyłączenia określonych przez 

Samorządowy Zakład BudŜetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012 r. 

znak: K/11/Dziwnów/2012 oraz zapotrzebowania określonego we wniosku z dn. 23.11.2012 r.  

Przewidywana do budowy i przebudowy długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi około 90 m 

Rury kanalizacyjne na przyłączach przewidzieć o średnicy dn150  z Ŝywic poliestrowych zbrojonych 

włóknem szklanym, produkowanych metodą odlewania odśrodkowego, łączonych na uszczelkę np: 

HOBAS  

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanych budynków do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej dn200 w ulicy.  

Koniecznym moŜe być wykonanie przepompowni ścieków dla włączenia nowego układu do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej. 
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BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH: 

- budynek nr 1 kawiarnia: q=0,71 l/s 

- budynek nr 2 sanitarny: q=1,37 l/s 

- budynek nr 3 kawiarnia: q=0,71 l/s 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

 Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z Ŝywic poliestrowych zbrojonych włóknem 

szklanym. Do budowy sieci naleŜy zastosować rury i kształtki jednego systemu, produkcji np. Hobas. o 

średnicy 150mm., 

 Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na 

trasie rurociągów sanitarnych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub  1200 oraz  425 

mm z tworzywa sztucznego ( dociąŜone).  

Przepompownie zautomatyzowane o wydajności dobranej wg obliczeń projektowych. 

ROBOTY ZIEMNE 

 Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-

przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-przestrzennych o 

ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas 

wykonywania wykopów naleŜy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki 

poziom wód gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami 

opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i 

wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o 

grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i 

kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 

powyŜej 30 mm. 

 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. 

Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

 Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do 

wykonania podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 

20 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką 

naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod drogami 

zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  
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 Przewody naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur moŜe 

odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ 

przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. 

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 

montaŜu tych rur. 

1.2.23 Sieć deszczowa. Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Dla zadaszeń projektowanych budynków przewiduje się odprowadzenie wód opadowych poprzez 

zastosowanie rur spustowych. Odprowadzenie wód opadowych z dachów włączyć do kanalizacji 

deszczowej za separatorem i odprowadzić do basenu nabrzeŜa. . 

W celu odwodnienia drogi oraz parkingów projektuje się wpusty uliczne i odwodnienie liniowe wzdłuŜ 

nabrzeŜa.  

Istniejąca kanalizacja deszczowa odprowadza wody deszczowe do rzeki przy nabrzeŜu turystycznym 

przy pomocy 3 wylotów w nabrzeŜu. W ramach inwestycji naleŜy przebudować istniejące wyloty 

(projektowane dn200) i  wyposaŜyć kanały w koalescencyjne separatory benzyn zintegrowane z 

osadnikiem, wykonać studnie do poboru próbek.   

Odprowadzenie wód opadowych do rzeki wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przed 

rozpoczęciem prac projektowych.  

BILANS WÓD OPADOWYCH 

Wylot 1 - Qmax=14m3/s  

Wylot 2 - Qmax=14dm3/s  

Wylot 3 - Qmax =19 dm3/s  

 

ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYKONANIE 

 Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać z rur z Ŝywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym. 

Do budowy sieci naleŜy zastosować rury i kształtki jednego systemu, produkcji np. Hobas. Na 

przyłączach kanalizacji sanitarnej do rur spustowych stosować rury PCV klasy S stosowanych do 

kanalizacji zewnętrznej produkcji Wavin o średnicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o 

sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej., 

 Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na 

trasie rurociągów sanitarnych zamontować studnie betonowe włazowe 1000 mm lub 1200 oraz  425 

mm z tworzywa sztucznego (dociąŜone).  

ROBOTY ZIEMNE 
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 Rurociągi układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-

przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyŜej 1,6 m szeroko-przestrzennych o 

ścianach skarpowatych. Dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Podczas 

wykonywania wykopów naleŜy zapewnić ich odwodnienie zestawami igłofiltrów ze względu na wysoki 

poziom wód gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami 

opracowanymi przez producenta rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i 

wzmocnienia struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o 

grubości ok. 10 cm musi być luźno ułoŜona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i 

kielicha. Materiał uŜyty do podsypki nie moŜe zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach 

powyŜej 30 mm. 

 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. 

Powinna być wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 

 Materiał uŜyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do 

wykonania podłoŜa. Obsypka rur musi być prowadzona aŜ do uzyskania grubości warstwy co najmniej 

20 cm (po zagęszczeniu) powyŜej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką 

naleŜy wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu naleŜy usunąć duŜe i ostre kamienie. Pod drogami 

zasypkę naleŜy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.  

 Przewody naleŜy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur moŜe 

odbywać się na uprzednio przygotowanym podłoŜu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym. MontaŜ 

przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując projektowany spadek przewodów. 

Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią 

montaŜu tych rur. 

1.2.24 Sieć i przyłącze  gazu. Zadanie 2. NabrzeŜe turystyczne 

Projektuje się odcinek sieci i przyłącza gazowe od sieci gazowej d125 w ulicy Mickiewicza  do szafek 

gazowych z gazomierzami  umieszczonymi na ścianach budynków. Budowa sieci i przyłączy gazu w 

gestii Zakładu Gazowniczego.  

Instalację gazu przewiduje się na potrzeby grzewcze dla budynku Bosmanatu , dla podgrzewu ciepłej 

wody uŜytkowej (współpraca z kolektorami słonecznymi) oraz do przygotowania posiłków. 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC GRZEWCZĄ DLA BUDYNKÓW: 

- budynek nr 1 – kawiarnia  : Q=24 kW – kotłownia gazowa  

- budynek nr 2 – sanitarny  : Q=45 kW – kotłownia gazowa 
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- budynek nr 3 – kawiarnia  : Q=24 kW – kotłownia gazowa 

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych naleŜy uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci 

urządzeń i instalacji gazowych. 

Przewidywana do budowy długość sieci i przyłącza gazu  wynosi około 340 m 
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2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania ogólne  

Zamawiający oczekuje, Ŝe wykonawca opracuje i przedłoŜy do akceptacji projekt koncepcyjny 

obejmujący rozwiązania wszystkich branŜ objętych zakresem robót. 

Po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego wykonawca na jego bazie opracuje projekt budowlany, w 

imieniu zamawiającego uzyska stosowne decyzje i uzgodnienia, i na ich bazie uzyska pozwolenie na 

budowę. Przed przystąpieniem do uzgodnień dokumentacja projektowa musi zostać przedłoŜona do 

akceptacji zamawiającemu. 

Zamawiający będzie wymagał przedłoŜenia do akceptacji całości dokumentacji projektowej, w tym 

rysunków wykonawczych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem do 

realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-uŜytkowego i kontraktu z 

Wykonawcą.  

Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, będzie dokonywał 

odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego. Po odbiorze końcowym 

Wykonawca uzyska pozwolenie na uŜytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przekaŜe równieŜ Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację 

powykonawczą, a ponadto instrukcje obsługi, dokumentację techniczno-ruchową oraz wszystkie inne 

dokumenty techniczne związane z budową. 

2.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne określające w szczególności zbiory wymagań, które 

będą niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie: sposobu wykonania 

robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. Wykonawca sporządzi: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru: robót 

podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uŜytkowego. 
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2.3 InŜynier Kontraktu  

Zamawiający wyłoni spośród swych pracowników osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją 

inwestycji oraz bieŜące kontakty z InŜynierem Kontraktu i Wykonawcą. Ponadto, do nadzoru nad 

inwestycją, zostanie ustanowiony InŜynier Kontraktu, który to będzie sprawował nadzór inwestorski, w 

zakresie zgodnym z ustawą Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu. Do zadań InŜyniera 

Kontraktu, zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, będzie naleŜało pełnienie zadań, m.in.: 

sprawowanie kontroli wykonywanych robót budowlanych, poświadczanie płatności naleŜnych 

Wykonawcy w trakcie realizacji robót, sporządzanie raportów dla Zamawiającego, dokonywanie 

odbiorów. InŜynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej 

realizacji budowy zgodnie z budŜetem i umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, a takŜe 

za:  

� administrowanie kontraktem,  

� zarządzanie przedsięwzięciem, nadzór techniczny i prawny na budowie (inspektor nadzoru 

inwestorskiego),  

� kontrolę, weryfikację i akceptację dokumentacji Wykonawcy.  

 

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przygotuje dla InŜyniera Kontraktu następujące 

pomieszczenia na placu budowy:  

� pomieszczenie nr 1 dla InŜyniera Rezydenta, Asystenta i Specjalisty ds. Rozliczeń o 

powierzchni ok. 20 m2 

� pomieszczenie nr 2 dla inspektorów nadzoru - o powierzchni ok. 15 m
2
,  

� sala konferencyjna o pow. 30 m2 

� toaleta i osobna umywalka.  

Pomieszczenia będą posiadały następujące wyposaŜenie: 

� Pomieszczenie nr 1: zestaw dwóch biurek, dwa krzesła, dwa fotele, cztery regały na 

dokumentację budowy, jedna szafa zamykana, linia telefoniczna (jeden numer), łącze 

internetowe, wieszak.  

� Pomieszczenie nr 2: dwa biurka, dwa krzesła, dwa fotele, dwa regały na dokumentację budowy, 

linia telefoniczna (jeden numer), łącze internetowe, wieszak.  

� Sala konferencyjna wyposaŜona w stół i krzesła dla 20 osób, oraz sprzęt do prezentacji 

multimedialnych 
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Zabezpieczenie i utrzymanie ww. pomieszczeń w czasie budowy odbywa się na koszt Wykonawcy, 

zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC.  

 

Dodatkowo Zamawiający wymaga zapewnienia trzech pomieszczeń biurowych dla kadry nadzoru ze 

strony inwestora w osobach: Kierownika Projektu, Koordynatora technicznego, Koordynatora 

Finansowego i Koordynatora Prawnego. 

KaŜde z pomieszczeń biurowych o powierzchni ok. 15m2, wyposaŜenie pomieszczeń zapewni Inwestor. 

2.4 Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

Szczegółowe ustalenia dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zawarte są w opisach w 

rozdziale 1 

2.4.1 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Dokumentacja powinna uwzględniać budowę układu drogowego zgodnie z wymogami zawartymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktach prawnych. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych 

uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia , uzyskania 

pozwolenia na budowę, a po zakończeniu robót uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu . 

Dokumentację projektową naleŜy opracować na podstawie opracowanej przez wykonawcę i 

uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji. Projekt naleŜy opracować w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej.  

W skład dokumentacji projektowej wchodzą: 

 

� Projekt budowlany następujących branŜ: 

o architektura 

o hydrotechnicznej 

o konstrukcyjnej 

o drogowej  

o sanitarnej 

o elektroenergetycznej  

o telekomunikacyjnej  

� Projekty rozbiórek 

� Przedmiar robót; 

� Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;  
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� Projekty wykonawcze 

A takŜe inne projekty bądź inne elementy dokumentacji wymagane obowiązującym prawem w 

momencie składania wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. 

2.5  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania pomiarów geodezyjnych oraz wytyczenia punktów 

charakterystycznych obiektu, a takŜe odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na koszt własny. 

Przekazanie terenu budowy nie jest jednoznaczne z przekazaniem terenu pod organizację zaplecza 

budowy. Teren ten wykonawca pozyska w odpowiednim terminie na własny koszt i zorganizuje 

zaplecze tak, by nie stwarzało uciąŜliwości dla otoczenia, oraz by zapewnić bezpieczne składowanie 

materiałów i sprzętu. 

2.5.2 Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-uŜytkowym  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 

cenę umowną. 

2.5.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się wystąpienie róŜnych zagroŜeń wynikających z 

pracy sprzętu budowlanego podczas budowy. Projekt zakłada wykonywanie robót budowlanych w 

sąsiedztwie drogi publicznej.  

ZagroŜenia powstające w wyniku pracy sprzętu mogą dotyczyć pracowników budowy, a takŜe 

uŜytkowników drogi (np. w przypadku wyjechania sprzętu na drogę, po której odbywa się ruch, poza 

wyznaczoną organizacją ruchu strefę).  

ZagroŜenia mogą powstawać z przyczyn całkowicie niezaleŜnych od wykonawcy albo w wyniku jego 

zaniedbań.  

ZagroŜenia z winy wykonawcy mogą powstać w wyniku: 

� nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa,  

� nieznajomości przepisów BHP oraz prawa budowlanego, 

� braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy, 

� uŜywania nie w pełni sprawnego sprzętu, 

� wyboru niewłaściwej technologii wykonania poszczególnych części zamierzenia budowlanego, 

� uŜywania niewłaściwego sprzętu mechanicznego do robót w pobliŜu uzbrojenia podziemnego, 

� uŜywania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów, 

� pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu, 

� dopuszczenie do pracy personelu w złym stanie zdrowia lub będącego pod wpływem środków 

odurzających. 

Przed przystąpieniem do robót w pasie drogi publicznej oraz w miejscach prowadzenia robót ziemnych, 

teren budowy naleŜy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu wykorzystując do tego celu 

materiały posiadające odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. 
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Czynnościami przygotowawczymi naleŜy objąć równieŜ wyznaczenie przebiegu instalacji podziemnych, 

w szczególności gazowych i elektrycznych. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych 

naleŜy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostroŜności i pod nadzorem kierownictwa robót. W 

odległościach mniejszych od 0,5m od istniejących instalacji prace naleŜy prowadzić ręcznie narzędziami 

na drewnianych trzonkach. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej, odpowiednie do 

rodzaju i poziomu zagroŜeń. W szczególności powinien zaopatrzyć w kamizelki koloru 

pomarańczowego z elementami odblaskowymi oraz kaski ochronne. Środki ochrony indywidualnej 

powinny być stosowane w sytuacjach, gdy nie moŜna uniknąć zagroŜeń lub odpowiedniej organizacji 

pracy. 

 

Rodzaje środków ochrony indywidualnej: 

� kamizelki z elementami odblaskowymi, 

� odzieŜ ochronna, 

� środki ochrony głowy, 

� środki ochrony kończyn dolnych i górnych 

� środki ochrony twarzy, oczu i skóry. 

Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które 

naleŜy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, 

czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Przy robotach zmechanizowanych naleŜy wyznaczyć strefę zagroŜenia, dostosowaną do uŜytego 

sprzętu. Nie naleŜy dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie. 

Niedozwolone jest przewoŜenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mechanicznego. Gdy 

w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewybuchy lub przedmioty trudne do 

zidentyfikowania, roboty naleŜy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie 

powiadomić odpowiednie władze administracyjne i policję. W przypadku natrafienia na przedmioty 

zabytkowe, szczątki archeologiczne naleŜy roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić Urząd 

Konserwatorski. 
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2.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych 

W stosunku do wszystkich drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie projektowanego zakresu prac 

naleŜy przestrzegać zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostałych 

przepisów nakładających obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w naleŜytym stanie. Wszelkie prace 

muszą być prowadzone w sposób nie szkodzący drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemów 

korzeniowych, pni lub koron drzew naleŜy natychmiast usuwać, powierzając te prace wyspecjalizowanej 

firmie. Wszystkie drzewa, które będą się znajdowały w bliskim sąsiedztwie prowadzenia prac 

drogowych muszą być zabezpieczone na cały okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w 

bezpośrednim sąsiedztwie drzew (odległość 1,5m lub mniejsza) naleŜy wykonywać ręcznie. 

Podczas całego cyklu budowy naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

� niedopuszczalne jest bezpośrednie uszkadzanie drzew bez względu na rodzaj i przyczynę, 

� niedopuszczalne jest składowanie w pobliŜu, a szczególnie na powierzchni wyznaczonej rzutem 

koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów 

zmieniających chemizm gleby (np. cement) oraz składowanie, rozsypywanie lub wylewanie do 

gruntu odpadów, ścieków itp. środków niszczących lub pogarszających drzewom warunki Ŝycia, 

� niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadów 

pobudowanych, 

� niedopuszczalne jest poruszanie się pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz 

obrywających masy korzeniowe, 

� niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniających stosunki wodne drzew i krzewów. 

2.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

właścicielem wszystkich powstałych podczas realizacji przedsięwzięcia odpadów będzie wykonawca 

prac, na którym spocznie obowiązek właściwej zbiórki, okresowego magazynowania, transportu i 

utylizacji tychŜe odpadów. 

2.5.7 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest stosować zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi i będzie on w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
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odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych. Wykonawca będzie informować na bieŜąco InŜyniera Kontraktu o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciąŜenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

dokumentacji dostarczonej przez InŜyniera Kontraktu.  

2.5.8 Materiały  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 

2.5.9 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia powinny być zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.5.10 Transport  

Materiały na i z budowy powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w opakowaniu, 

układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć trwałych odkształceń i 

uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to transportu urządzeń 

montowanych w zespoły u producenta. 

2.5.11 Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniŜej: 

Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 

ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą one być odtworzone na 

koszt Wykonawcy. 
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Roboty ziemne  

Roboty ziemne naleŜy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoŜa. Sposób wykonania 

nasypów i wykopów powinien gwarantować ich stateczność. Miejsce złoŜenia materiałów 

przeznaczonych na odkład wyznacza Wykonawca w uzgodnieniu ze Zlecającym. 

Roboty drogowe  

Roboty drogowe powinny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Roboty 

naleŜy prowadzić zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

2.5.12 Kontrola  

Zamawiający przewiduje bieŜącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający będzie 

kontrolował w szczególności:  

� rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złoŜeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w zakresie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-uŜytkowym, jak równieŜ innymi wytycznymi, np. konserwatora zabytków;  

� projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych – w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-uŜytkowym oraz warunkami kontraktu;  

� stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie funkcjonalno-uŜytkowym;  

� wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i programem funkcjonalno-uŜytkowym;  

� sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi, programem funkcjonalno-uŜytkowym i 

kontraktem.  

Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:  

� uŜyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 

zagospodarowania terenu – w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z 

dokumentami budowy; 

� jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych; 

� prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposaŜenia;  
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� poprawność połączeń funkcjonalnych; 

� wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.  

2.5.13 Certyfikaty i deklaracje  

InŜynier Kontraktu dopuści do uŜycia tylko te materiały, które będą posiadały:  

1. certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych;  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, kaŜda partia materiału dostarczona 

do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zostać 

poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone.  

2.5.14 Dokumenty budowy  

Dziennik budowy – jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreśleń. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu.  

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 

� datę uzgodnienia przez InŜyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót; 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;  
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� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach budowlanych; 

� uwagi i polecenia InŜyniera Kontraktu; 

� daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu);  

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

� dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót; 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań (z 

podaniem, kto je przeprowadzał); 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał);  

� inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 

InŜynierowi Kontraktu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje InŜyniera Kontraktu 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto: 

� pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych; 

� protokoły przekazania terenu budowy; 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

� protokoły odbioru robót; 

� protokoły z narad i ustaleń; 

� korespondencję prowadzoną na budowie. 

2.5.15 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upowaŜnionego 

przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

InŜyniera Kontraktu i Zamawiającego.  
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2.5.16 Odbiór robót budowlanych 

Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych, tj.:  

� odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

� odbiorów częściowych; 

� odbiorów ostatecznych robót; 

� odbiorów pogwarancyjnych, 

odpowiedzialny jest InŜynier Kontraktu.  

Odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier kontraktu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Odbiór ostateczny robót  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie InŜyniera Kontraktu, stosownie do zapisów warunków kontraktowych wg FIDIC.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia 

potwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru 

ostatecznego. InŜynier Kontraktu dokona ich oceny jakościowej bazując na przedłoŜonych mu 

dokumentach, wynikach badań i pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z 
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programem funkcjonalno-uŜytkowym, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego w warunkach kontraktowych.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

� dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu), a 

takŜe pełną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną wszystkich budynków wraz ze 

zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzację 

powstałego uzbrojenia podziemnego,  

� szczegółowe Specyfikacje Techniczne,  

� recepty i ustalenia technologiczne,  

� dzienniki budowy, 

� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  

� opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru.  

Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór odbywać się 

będzie takŜe na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu 

zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych.  
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II. Część informacyjna 

 

3 Informacje ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania:  

� ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z późn. zm.), 

� innych ustaw i rozporządzeń; 

� Polskich Norm; 

� zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający informuje, Ŝe jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z póź. zm.).  

Wszelkie materiały wyjściowe do projektowania Wykonawca powinien uzyskać lub sporządzić we 

własnym zakresie.  

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleń, akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Rozliczenie tej pozycji odbywać się będzie 

do limitu podanego przez Wykonawcę w wykazie. 

4 Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z budową  

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram przewidywanych 

płatności, które będą uwzględniać dyspozycje wynikające z planu finansowego i ustalonych elementów 

rozliczeniowych przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca przedłoŜy do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej inwestycji, stosownie 

do warunków kontraktowych wg FIDIC.  

5 Wstępny harmonogram prac  

Zamawiający wymaga od wykonawcy załączenia do oferty programu prowadzenia prac 

uwzględniającego specyfikę działającego portu rybackiego. Wykonawca musi przewidzieć etapowanie 

inwestycji pozwalające na ciągłą działalność portu, w tym w szczególności musi zapewnić moŜliwość 

całorocznej pracy jednostkom rybackim.  

6 Przepisy i normy prawne niezbędne do wykonania projektu 

� Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm); 
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� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 

2181 z późń. zm); 

� rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430); 

� BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

� BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

� BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

� BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

� PN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru. 

� PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

� PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa. 

� PN-B-01080:1984 Kamień dla budownictwa i drogownictwa Podział i zastosowanie według 

własności fizyczno-mechanicznych 

� PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

� PN-B-04300:1988 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

� PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania próbek gruntu 

� PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

� PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

� PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

� PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

� PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

� PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

� PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

� PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
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� PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

� PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

� PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu 

� PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

� PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

� PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 

� PN-EN 1340: 2004 KrawęŜniki betonowe Wymagania i metody badań 

� PN-EN 1343:2003 KrawęŜniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych 

Wymagania i metody badań 

� PN-EN 1367-1:2007 (U) Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

� PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw Analiza chemiczna 

� PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 

� PN-EN 206-1:2003 Beton Cześć 1:Wymagania,właściwości,produkcja i zgodność 

� PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek 

� PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw Metody pobierania próbek 

� PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Oznaczanie składu 

ziarnowego Metoda przesiewania 

� PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn Wskaźnik kształtu 

� PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn Wskaźnik kształtu 

� PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltów drogowych 

� PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i uŜytkowych oraz metod badań 

� PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

� PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 

� PN-S-96013: grudzień 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 

badania, 

� PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu Wymagania i badania, 
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� PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego, 

� PN-86/B-02480-„Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu” 

� PN-81/B-03020-„Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie.” 

� PN EN 476- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej.” 

� PN EN 752-1- „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.” 

� PN-87/B-01070- „Siec kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia.” 

� PN-99/B-10729- „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” 

� PN-93/H-74124- „Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 

nawierzchniach uŜytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i 

oznakowanie.” 

� PN-92/B-10735- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

� PN-87/H-74051/00- „Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.” 

� PN-98/C-89219-1 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z 

niezmiękczonego polichlorku winylu(PVC-U). Wymagania ogólne.” 

� PN-98/C-89219-2 - „Podziemne bezciśnieniowe przewody odwadniające i kanalizacyjne z 

niezmiękczonego polichlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczące rur.” 

� PN-94/H-74051-1 - „Włazy kanałowe klasy A 15.” 

� PN-94/H-74051-2 - „Włazy kanałowe klasy B 125, C 250.” 

� PN-99/B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 

� PN EN 1452-1- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne” 

� PN EN 1452-2- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury” 

� PN EN 1452-3- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki” 

� PN EN 1452-4- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie 

pomocnicze” 

� PN-87/B-01060- „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. 

Terminologia.” 
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� PN-97/B-10725- „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych.” Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001 

� „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 

� PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

� PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  

� PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

� PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  

� PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

� PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 

� PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym.  

� PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

� PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

� PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

� PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
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� PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

� PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

� PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

� PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w 

wannę lub/i basen natryskowy.  

� PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia  

zewnętrznego. 

� PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 

barwami lub cyframi. 

� PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 

� PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) 

� PN-HD 625.1S1:2002 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach  

niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania. 

� N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

� PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych. 

� PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: 

o Arkusz 01 Wymagania ogólne 1986 r. 

o Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r. 

o Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

� PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. 

� PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych. 

� N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporaŜeniowa. 
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� N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

� PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie wymienienie tytułu 

jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy teŜ podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem sprawdzić waŜność aktu prawnego. 

7 Uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia 

Osoby realizujące zamówienie musza posiadać odpowiednie kwalifikacje niezbędne do jego realizacji. 

Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami 

o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego. 
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Załącznik – instalacja do wytwarzania lodu łuskowego 

Przykładowa instalacja do wytwarzania lodu łuskowego na potrzeby niniejszego projektu przedstawiona 

przez firmę ZIEGRA obejmuje: 

� 2 maszyny do wytwarzania lodu łuskowego ZIEGRA ZSM 10.000 z agregatem  - wydajność 

urządzenia 10.000 kg lodu/dobę 

� Silos na lód łuskowy ZIEGRA EisSilo S 12 z automatycznym dozowaniem lodu, systemem 

sterowania i waŜeniem wydawanego lodu, pojemność silosa – ca. 10.000 kg 

� Przenośnik taśmowy dla lodu łuskowego ZIEGRA Förderband o długości ok. 30 m z 

urządzeniem do załadunku statków 

 

W załączeniu 2 rysunki przykładowych rozwiązań 

 


