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|. Czes¢ opisowa

1 Opis 0goIny przedmiotu zamowienia

1.1  Charakterystyczne parametry okre s$lajgce wielko $¢ obiektu oraz zakres

rob6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja portu rybackiego w Dziwnowie. Inwestycja podzielona jest
na trzy zadania {j.:
= zadanie 1 - modernizacje i przebudowe portu — basenu portowego (tzw. basen zimowy),
= zadanie 2 - modernizacje i przebudowe nabrzeza turystycznego (przy ul. Juliusza
Stowackiego),
= zadanie 3 - modernizacje nabrzeza sportowego (przy ul. Wybrzeze KoSciuszkowskie).

Teren inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych portu morskiego.

Fot. 1. Teren zadania 1. Port rybacki
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Fot.2. Teren zadania 2. Nabrzeze turystyczne

Fot. 3. Teren zadania 3. Nabrzeze sportowe

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE




1.1.1 Ogolny opis zakresu robét
Zadanie 1. Port

Zadanie polegato bedzie na:
= remoncie i przebudowie nabrzezy basenu portowego i wejscia do basenu,
= rozbidrce istniejacych budynkow portowych,
= budowie pomieszczen (boksdw) dla rybakow,
= budowie budynku bezpo$redniej sprzedazy ryb wraz z chiodnig i bosmanatem,
= przebudowie ukfadu drogowego i miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej,
= pogtebieniu basenu portowego do gtebokosci technicznej 3,5 m,
= rozbudowie i przebudowie sieci: elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej,

telefonicznej oraz teleinformatycznej.

Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Zadanie polegato bedzie na:
= przebudowie nabrzeza turystycznego i zagospodarowania terenu przy nabrzezu,
» budowie budynku sanitarnego,
= modernizacji i przebudowie istniejacej infrastruktury technicznej,
* wyposazeniu nabrzeza w urzadzenia cumownicze i postumenty do poboru mediow,
= wyposazenia terenu w elementy matej architektury,
= budowie lokalnych sieci: elekiroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i

teleinformatyczne;j.

Zadanie 3. Nabrzeze sportowe

Zadanie polegato bedzie na:
= rozbudowie istniejacego uktadu zasilania jednostek ptywajacych w media (woda i prad) o
dodatkowe postumenty,
= rozbudowie istniejacego uktadu o$wietlenia terenu o dodatkowe lampy.
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1.1.2 Bilans terenu

Laczna powierzchnia terenu objeta opracowaniem wynosi 23937,00 m?

zadanie 1. port

Bilans terenu (stan istniejacy)
Powierzchnia nieruchomosci tacznie
Powierzchnia wod basenu portowego
Powierzchnia terenu portu (lgdu)
Nawierzchnie utwardzone
Nawierzchnie trawiaste

Powierzchnia zabudowy

25000 m?
10000 m?
15000 m?
6595 m?
6145 m2
2260 m2

Bilans terenu (stan projektowany oraz zmiana w stosunku do stanu istniejacego)

Powierzchnia nieruchomo$ci tacznie
Powierzchnia wéd basenu portowego
Powierzchnia terenu portu (ladu)
Nawierzchnie utwardzone
w tym: nawierzchnie ciggte, betonowe
w tym: nawierzchnie z ptyt azurowych
Nawierzchnie trawiaste

Powierzchnia zabudowy

Diugosc¢ taczna przebudowywanych i remontowanych nabrzezy
Glebokos¢ techniczna

Glebokos¢ dopuszczalna

Rzedna terenu przystani

Roboty czerpalne

Liczba miejsc postojowych dla samochodow osobowych

Budowa boksow rybackich o powierzchni zabudowy ok. 55 m2
i wymiarach 8 x 7 m
Budowa boksow rybackich o powierzchni zabudowy ok. 55 m2

i wymiarach 10 x 5,5 m

25000 m? (0 m2 / 0%)

10000 m2(0 m2 / 0%)

15000 m2 (0 m2 / 0%)

10055 m2 (+3460 m? / +52%)
7425 m2 (+830 m? / + 13%)
2630 m2 (+2630 m2 / +100 %)
2300 m? (-3845 m2 / -63%)
2630 m? (+370 m2 / +16%)

500 mb

Htecn=3,50 m
Haop=4,50 m

+0,50 - +1,50 mnpm
ok. 3100 m3

25

25 szt.

13 szt.
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Laczna powierzchnia zabudowy bokséw rybackich ok. 2090 m2

Budowa budynku bezpo$redniej sprzedazy ryb

z chtodnig i bosmanatem pz=ok. 400 m2, pu=ok. 500 m2

taczna powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych ok. 2440 m2

zadanie 2. nabrzeze turystyczne

Bilans terenu (stan istniejacy)

Powierzchnia cze$ci lagdowej w granicach inwestycji 4500 m2
Nawierzchnie utwardzone 2310 m2
Nawierzchnie biologicznie czynne 2190 m?

Bilans terenu (stan projektowany oraz zmiana w stosunku do stanu istniejacego)

Powierzchnia czesci ladowej w granicach inwestycji 6170 m2(+1670 m2 / 37%)
Powierzchnia obszaru wodnego do zalgdowienia 1670 m2 (+1670 m2)
Nawierzchnie utwardzone 3740 m2 (+1430 m2 / +62%)
Nawierzchnie trawiaste 2000 m2 (-190 m2/-9%)
Powierzchnia zabudowy 230 m2 (+230 m?)

Diugos$¢ przebudowywanego nabrzeza 425 mb

Rzedne terenu +0,80 - +1,20 mnpm

llo$¢ miejsc postojowych dla jachtow ok. 42

Budowa obiektu sanitarnego
0 powierzchni ok. 80 m2 i wymiarach 20 x 5 m 1 szt.
taczna powierzchnia zabudowy ok. 80 m2

zadanie 3. nabrzeze sportowe

Stan istniejacy
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Diugo$¢ nabrzeza 275 mb

Inwestycja w ramach zadania 3 nie bedzie miata wptywu na bilans terenu.
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1.1.3 Etapy inwestycji

Na chwile obecng nie ma mozliwosci szczegétowego zdefiniowania etapéw inwestycji. Podlegaé one

beda dalszym ustaleniom.

1.14

Lokalizacja inwestycji

Zadanie 1. Port

Gmina Dziwndw, jednostka ewidencyjna - Dziwnow

L.p. | Nrdziatki | Obreb Wiasciciel / Wtadajacy

1 35/13 0002 - Dziwnow Gmina Dziwndw

2 64/20 0002 - Dziwnéw Skarb Panstwa / Urzad Morski w Szczecinie
3 64/22 0002 - Dziwnéw Gmina Dziwndw / Urzad Morski w Szczecinie
4 | 68/5 0002 - Dziwnow Gmina Dziwnéw

) 604 0002 - Dziwndw Gmina Dziwndéw / Urzad Morski w Szczecinie
6 605 0002 - Dziwndw Skarb Panistwa / Urzad Morski w Szczecinie

Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Gmina Dziwndw, jednostka ewidencyjna - Dziwnéw

L.p. | Nrdziatki | Obreb Wiasciciel / Wtadajacy

1 604 0002 - Dziwnéw Gmina Dziwndéw / Urzad Morski w Szczecinie

2 605 Wm | 0002 - Dziwndw Skarb Panstwa / Urzad Morski w Szczecinie

3 | 408/5 0002 - Dziwnow Gmina Dziwnow / Spdtdzielnia Pracy Rybotéwstwa Morskiego
,Belona”

4 239 0002 - Dziwnow Wojewddztwo Zachodniopomorskie / Zachodniopomorski
Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie

Zadanie 3. Nabrzeze sportowe

Nabrzeze sportowe w Dziwnowie, gmina Dziwnoéw, jednostka ewidencyjna - Dziwndw
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L.p. | Nrdziatki | Obreb Wiasciciel / Wtadajacy

1 64/16 0002 - Dziwnéw Gmina Dziwndéw / Urzad Morski w Szczecinie

2 | 6417 0002 - Dziwnow Gmina Dziwndw

3 605 Wm | 0002 - Dziwnéw Skarb Panstwa / Urzad Morski w Szczecinie

4 1409 0002 - Dziwndw Wojewddztwo Zachodniopomorskie / Zachodniopomorski

Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie

1.1.5 Stan projektowany

Zadanie 1. Port

Zadanie polegato bedzie na:

remoncie i przebudowie nabrzezy basenu portowego i wejécia do basenu,

rozbiorce istniejgcych budynkéw portowych,

rozbiorce istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

demontazu infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej,

wykonaniu przytaczy energii elektrycznej, wodociggowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej,
wykonaniu zewnetrznej sieci energii elekirycznej, wodociggowej, gazowej, kanalizacji
sanitarnej,

wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z podczyszczaniem i wylotami do basenu portowego,
wyposazeniu nabrzezy w instalacje przeciwpozarowg — hydranty naziemne sr. 80 mm,

budowie pomieszczen (boksdw) dla rybakow wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi,
budowie budynku bezposredniej sprzedazy ryb wraz z chiodnig i bosmanatem oraz
niezbednymi instalacjami wewnetrznymi,

zakupie i montazu instalacji do wytwarzania lodu tuskowego o wydajnosci 20 t/dobe (2
urzadzenia o wydajnosci po 10 t/dobe kazde, silos o pojemnosci ok. 10 t, z mozliwo$cig
zatadunku na wozki i przeno$nikiem bezposrednio na kutry) wraz z wykonaniem stosownego
fundamentowania/podkonstrukcii.

przebudowie uktadu drogowego i miejsc parkingowych oraz infrastruktury technicznej,
wyposazeniu nabrzeza w urzadzenia cumownicze i przytacza do poboru mediow,

pogtebieniu basenu portowego do gtebokosci technicznej 3,5 m,

wykonaniu trawnikow,

wycince drzew kolidujacych z projektowang infrastruktura,

budowie trafostacii,
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wyposazenia terenu w elementy matej architektury.

Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Zadanie polegato bedzie na:

przebudowie nabrzeza turystycznego i zagospodarowania terenu przy nabrzezu,

rozbiorce istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

oczyszczeniu dna z zalegajacych elementéw wtdrnych (resztek nawierzchni nabrzeza itp.)
zalgdowieniu czesci obszaru wodnego,

wykonaniu przytaczy energii elektrycznej, wodociggowego, gazowego, kanalizacji sanitarnej dla
obiektow budowlanych (budynek sanitariatow, dwa lokale gastronomiczne),

wykonaniu sieci energii elektrycznej i wodociggowej zasilajacej postumenty z mediami dla
jednostek ptywajacych,

wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej z podtgczeniem do istniejacych kolektoréw wylotowych
wraz z modernizacjg wylotow i uzupetnieniem o urzadzenia podczyszczajace,

wyposazeniu nabrzeza w instalacje przeciwpozarowa — hydranty naziemne $r. 80 mm,

budowie obiektu socjalnego wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi,

wyposazeniu nabrzeza w urzadzenia cumownicze i postumenty do poboru medidw,

wykonaniu trawnikow,

wycince drzew kolidujgcych z projektowang infrastrukturg i wykonaniu ewentualnych nasadzen
kompensacyjnych,

wyposazenia terenu w elementy matej architektury.

Zadanie 3. Nabrzeze sportowe

Zadanie polegato bedzie na:

rozbudowie istniejacego uktadu zasilania jednostek ptywajacych w media (woda i prad) o
dodatkowe postumenty (3 szt.),
rozbudowie istniejacego uktadu oSwietlenia terenu o dodatkowe lampy (6 szt.).

Prace bedzie mozna wykona¢ zgodnie z procedurg zgtoszenia wykonania robot budowlanych w oparciu

o istniejace przytacze wody i energii elektrycznej.
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1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam Owienia i ogolne

wiasciwo sci funkcjonalno-u zytkowe
1.2.1 Charakterystyka geologiczna terenu

Charakterystyke geologiczng terenu opisano na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanych w
roku 2012 przez PETRUS Andrzej Piotrowski ul. Ks. S. Kozierowskiego 30, 71-106 Szczecin na

Zlecenie Gminy Dziwndw.

Charakterystyka morfologiczna i geologiczna terenu badan

Pod wzgledem geograficznym obszar przedmiotowej Inwestycji lezy w podprowincji Pobrzeza
Potudniowobattyckie, w makroregionie Pobrzeze Szczecinskie(nr 313.2/3), na zachodnim skraju
mezoregionu Wybrzeze Trzebiatowskie (313.22), ktére ciagnie sie wzdtuz wybrzeza waskim pasmem
od cie$niny Dziwny po Kotobrzeg. Administracyjnie obszar przeprowadzonych rob6t geologicznych
potozony jest w m. Dziwnéw, gm. Dziwndw, w powiecie kamieriskim, w woj. Zachodniopomorskim.
Przedmiotowy teren przypada w wigkszo$ci na przeksztatcony przez dziatalno$¢ cztowieka fragment
prawego tarasu zalewowego Dziwny, nabrzeza portu rybackiego oraz nabrzeza miejskie wzdtuz ciggu
ul. J. Stowackiego, na odcinku od skrzyzowania z ul. Parkowg do wysokosci wylotu ul. M. Konopnickiej.
W okresie rozwoju portu tereny bezposrednio przy rz. Dziwna przeksztatcano zabudowujac je
infrastrukturg transportowo - portowa. Teren ten zostat wyniesiony z pierwotnie zalegajacych nieco nizej
(~0 - 0,5 m npm) przy-rzecznych podmoktosci do wysokosci ~ 1 - 1,5 m npm.

Budowa geologiczna

Przedmiotowy teren w/w dziatek przypada w wiekszo$ci na przeksztatcony przez dziatalno$¢ cztowieka
fragment prawego tarasu zalewowego Dziwny. W holocenie, okresie transgresji litorynowej stopniowe
wycofywanie si¢ morza ku potnocy powodowato rozwoj form brzegowych, gtownie mierzei z ciggami
wydm brzegowych. Nastapit wéwczas okres akumulacji piaskdw morskich z faung zawierajacq
przewodni dla tego okresu gatunek Littorina littorea. Osady tego typu zostaly nawiercone w spagach
profili, wyksztatcone jako dobrze wysortowane piaski drobno i Srednio, podrzednie gruboziamiste (Pd,
Ps, Pr+z PzmQh) barwy szarej i ciemno szarej z kawatkami muszli.

W rejonie Dziwnowa mierzeja zamyka czes$ciowo wylot Dziwny, ktéra uchodzi waska i kretg cie$ning do
Zatoki Pomorskiej, bedac jednym z trzech (wschodnim) uj$ciowych odcinkéw doliny Dolnej Odry. Ujscie

rzeki, ktérej koncowe etapy powstawania, tzn. zmiany potozenia ujsciowego odcinka rzeki, datuje sie na
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czasy historyczne (XI - XII w.) jest swego rodzaju pomostem tgczacym Wzgorza Wolinskie z kepami
morenowymi Kamienia Pomorskiego.

Charakterystycznym zjawiskiem dla cie$niny Dziwny jest tworzenie sie tzw. delty wstecznej, powstajacej
w nastepstwie spietrzania wéd Zatoce Pomorskiej przez wiatry z N i wlewanie sie ich ciesning do
Zalewu Kamienskiego. Tworzy ona zalewowy taras akumulacyjny o wysokosci 0,1 - 0,5 m npm,
powstaty w wyniku narastania brzegdw rzeki przy znacznym udziale w/w pradéw morskich (tzw. cofka).
Akumulacja osadéw delty prowadzi do statych zmian linii brzegowej oraz utrudnia utrzymanie
zeglownego szlaku do portu Dziwndw.

Piaski delt rzeczno-morskich obserwuje sie na osadach mierzei gdzie zalegajq maksymalnie 6 m
migzszo$cig. Reprezentujgce je piaski drobno- $rednioziarniste (Pd, Ps fQn) wystepujg z
przewarstwieniami namutéw organicznych, badz glin (Nm, G //Nm ngQn)-

Whasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sig, ze dokumentowane
podioze rodzime jest zréznicowane litologicznie i geotechnicznie. Wartosci parametréw ustalono na
podstawie przeprowadzonych prac polowych (wiercenia i sondowania). Kierujac sie genezg gruntéw i
jednolitoscig ich parametréw geotechnicznych w podiozu wydzielono pie¢ grupy gruntéw, w obrebie
ktérych wydzielono podwarstwy geotechniczne. Podioze zbudowane jest z holocenskich piaskow delt
rzeczno-morskich oraz mierzei, ktbre ze wzgledu na przewazajacq frakcje ujeto w dwie grupy -
drobnoziarniste (Ill) i $rednie ze zwirami (IV). Parametr wiodacy dla gruntéw niespoistych okreslono na
podstawie sondowan DPH, a nastepnie uogolniono wg metody A (zgodnie z normg PN-81/B-03020).
Stabonos$ne grunty organiczno-mineralne wydzielono na podstawie badan laboratoryjnych i rozdzielono
je na dwie grupy: torfy ujeto w warstwie |, zas do grupy Il wigczono namuty oraz mutki rzeczne
(granulometrycznie pyly, stabo skonsolidowanych C) oraz piaski, ktorym ze wzgledu na zawarto$¢
czesci organicznych ich parametry mechaniczne obnizono (patrz Tabela geotechniczna). Z podziatu
geotechnicznego ~ wytaczono  warstwe  nasypow niekontrolowanych (nN), ktora jest bardzo
niejednorodna, stabo skomprymowana i wg normy PN-86/B-02480 warstwy tej nie mozna zaliczy¢ do

gruntéw budowlanych
Whioski

Generalnie teren przedmiotowej Inwestycji znajduje sie¢ w obrebie rejonu o warunkach geologiczno-
inzynierskich utrudniajacych budownictwo. Dominujg grunty piaszczyste delty Dziwny, zawierajg w
wiekszosci profili stabono$ne grunty organiczno-mineralne warstw | i Il, zalegajace 1 - 2 m

przewarstwieniami, czasem nawet na trzech poziomach, odpowiednio 0/-2 m npm; -4/-6 m npm oraz -
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8/-10 m npm, co jest charakterystyczng cechg tworzacych sie wieloetapowo obszaréw nadrzecznych.
Na ten ziozony model geotechniczny naktada sie ptytkie wystepowanie wod gruntowych, stabo
agresywnych w stosunku do materiatéw budowlanych, a caty obszar nadrzeczny zalicza sie do terenéw
potencjalnie zalewowych..
Projektowane nabrzeza oraz obiekt wielkokubaturowe posadowione powinny byC posrednio na
fundamentach palowych. Pale powinny by¢ zagtebione w grunty warstw Il i IV. Ten rodzaj
posadowienia nie bedzie wymagat obnizania ZWG. Parametry jednostkowego oporu gruntu pod
podstawg pala q" oraz jednostkowego oporu gruntu wzdtuz pobocznicy pala t' podano wraz z resztg
parametrow tabeli geotechnicznej. Przy posadowieniu lekkich konstrukcji, tymczasowych, nie
wrazliwych na nierownomierne osiadanie dopuszcza sie posadowienie bezpo$rednie na wzmocnhionym
fundamencie - ptyta lub ruszt fundamentowy, ktére w przypadku zalegania gruntow stabonosnych (1 i Il)
w bezposredniej strefie fundamentow poprzedzone musi by¢ uzdatnieniem podioza pod catym
obiektem: wymiana na materac piaszczysto-zwirowy odpowiednio zageszczony (1,5 B, ID > 0,5).
Osiagniecie rownomiernych, niewielkich obcigzen przynieS¢ moze zastosowanie w podbudowie
geosiatki i georuszty wraz z kwalifikowanym nasypem budowlanym.
Przedmiotowe grunty mogq bezpiecznie przenie$¢ obcigzenia dodatkowe rzedu ga ~ 50 kPa. WartoSci
te nalezy stosowac w odniesieniu do fundamentéw o niewielkich wymiarach.
Dla celéw infrastruktury drogowej nalezy uwzgledni¢ strefy ostabien - warstwy | i Il. Ze wzgledu na
wysadzinowo$¢ oraz warunki wodne w/w grunty nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci podtoza G3/G4, a
warunki budowy ze wzgledu na srodowisko geologiczne -zte.
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkdw jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie podtoze powinno by¢ doprowadzone do grupy no$nosci G1, co mozna osiggna¢ za
pomoca;

= wymiany podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu nie wysadzinowego (piasek lub

ttuczen utozony zageszczonymi warstwami, dno ustabilizowane materiatem grubo
okruchowym);

= wzmochnienie podioza za pomocg geosyntetykdw wraz z kwalifikowanym nasypem.
Przedmiotowa Inwestycja bedzie powstawata w strefie alimentacyjnej wod otwartych -strefy zasilania,
ktora rozcigga sie na caty obszar Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Kamienskiego i rzeki Dziwny wraz z
ich obrzezem i wymaga bezwzglednej ochrony zasobow poniewaz nalezy do obszaru specjalnej
ochrony ptakéw i ich siedlisk w ramach sieci Natura 2000, wyznaczonego droggq Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska. Na obszarach tych, w pierwszej kolejnosci nalezy wyeliminowaé wszystkie ogniska

zanieczyszczen i uporzadkowaé gospodarke wodno - Sciekowg. Dla wyeliminowania ewentualnych
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niekorzystnych oddziatywan na wody otwarte rzeki Dziwny, a po$rednio Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu
Kamienskiego, w trakcie eksploatacji portu jachtowego niezbedne jest wykonanie szczelnych
nawierzchni drogowych oraz nalezy zadba¢ aby Scieki bytowe i deszczowe odprowadzone byty do
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, poprzez niezbedne urzadzenia podczyszczajace.

Gtowny kierunek sptywu wéd podziemnych odbywa sie z S na N. Stopien oddziatywania planowanego
posadowienia na fundamentach palowych przechodzacych przez warstwy izolujgcej bedzie znikomy.
Ten rodzaj posadowienia nie bedzie wymagat obnizania ZWG oraz wykonywania wykopow, takze nie
wptynie na zaburzenie kierunkéw przeptywow wdd powierzchniowych. Nalezy jednak pamigtac, aby
zastosowana technologia wykonawstwa pali fundamentowych charakteryzowata sie petnym
przemieszczeniem gruntu tylko na boki (w poziomie). Przemieszczany grunt powinien pozosta¢ w
podiozu bez naruszenia jego kolejnosci zalegania warstw. W ten sposob grunty za strefy narazonej na
zanieczyszczenia (nasypy, strop gruntéw organicznych) pozostang nadal odizolowane od poziomu
wodonosnego w ksztatcie zblizonym do pierwotnego. Takie ryzyko mogg powodowac¢ pale formowane
bezposrednio w gruncie na miejscu budowy. Wazne jest zastosowanie rowniez odpowiedniej klasy
betonu pod wzgledem wytrzymato$ci, szczelnoSci.

Gtéwny uzytkowy poziom wodono$ny jest dobrze izolowany warstwg glin (-25 letnia filtracja pionowa
warstwy izolatora) o migzszo$ci ~ 20 m, zwigzku z tym nie zachodzi grozba tatwego jego skazenia
antropogenicznego i jego rozprzestrzenienia sie. Pobrano prébe wéd gruntowych w celu okre$lenia
zawartosci agresywnego CO2. SzczegGtowe wyniki zataczono w zatgczniku tekstowym [8.12.].
Uzyskane wyniki okre$lajg stopien agresywnosci badanej proby wody gruntowej jako wody wykazujace

stabg agresywno$¢ weglanowg wobec betonu (wg PN-80/B-01800).

1.2.2 Branza konstrukcyjna — rozbiorki
Zadanie 1. Port.

Na obszarze objetym inwestycjq nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiorkowe i demontaze nastepujacych
elementow:
= rozbiorka obiektow kubaturowych:
O obiekt nr 1 - zesp6t budynkéw gospodarczych (pomieszczenia rybakow) -
powierzchnia zabudowy 715 m2, kubatura ok. 4300 m?,
0 obiekt nr 2 — budynek gospodarczy — powierzchnia zabudowy 19 m2, kubatura ok. 80
ms,

0 obiekt nr 3 - budynek bosmana - powierzchnia zabudowy 13 m2, kubatura ok. 50 m3,
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o obiekt nr 4 - zesp6t budynkéw gospodarczych (pomieszczenia rybakéw) -
powierzchnia zabudowy 440 m2, kubatura ok. 2000 m?,
o obiekt nr 5 — zesp6t budynkéw gospodarczych (pomieszczenia rybakéw) -
powierzchnia zabudowy 175 m2, kubatura ok. 790 m?,
o obiekt nr 6 — zesp6t budynkéw gospodarczych (pomieszczenia rybakéw) -
powierzchnia zabudowy 160 m2, kubatura ok. 700 m?,
0 obiekt nr 7 — dwa budynki gospodarcze — tgczna powierzchnia zabudowy 60 m?,
kubatura ok. 240 m3,
O obiekt nr 8 - zesp6t budynkéw gospodarczych (pomieszczenia rybakow) -
powierzchnia zabudowy 165 m?, kubatura ok. 900 m?,
O obiekt nr 9 - zesp6t budynkéw gospodarczych (pomieszczenia rybakow) -
powierzchnia zabudowy 220 m?, kubatura ok. 1000 m?,
= rozbiérka nawierzchni utwardzonych - powierchnia ok. 6100 m?
= demontaz dalb cumowniczych przy nabrzezu potudniowym nr 1
= demontaz zbednej infrastruktury podziemne;j,
= demontaz infrastruktury naziemnej tj. o$wietlenia terenu, urzadzen cumowniczych itp.,

= demontaz ogrodzenia i bram wjazdowych.

Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

= rozbidrka nawierzchni utwardzonych — powierzchnia ok. 2300 m?
= rozbidrki umocnienia skarpy i pozostatosci oczepu,
» demontaz zbednej infrastruktury podziemne;j,

= demontaz infrastruktury naziemnej tj. o$wietlenia terenu, urzadzern cumowniczych itp.

Podsumowanie (zasady ogdine)

Zakres rozbiorek nabrzezy i nawierzchni zgodnie z decyzjg projektanta.
Rozbidrki infrastruktury technicznej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej wg decyzji
projektanta.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy

= sporzadzi¢ projekt rozbiorek wraz z inwentaryzacja.
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= wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do
usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

= odcig¢ doptyw mediéw do budynku,

Prace rozbiérkowe (w przypadku budynkdw) prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci

= usungg instalacje z budynku,

= usungc¢ okna i drzwi,

= przeprowadzi¢ rozbiorke dachu,

= przeprowadzi¢ rozbidrke Scian murowanych do poziomu terenu, przez rozspajanie cegiet;
podcinanie scian w celu ich przewrdcenia jest zabronione.

= przeprowadzi¢ rozbiorke taw i $cian fundamentowych wraz z posadzka,

= zasypac i wyrdwnac otwory po fundamentach

1.2.3 Branza architektoniczna — zagospodarowanie terenu - Zadanie 1. Port.

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu dla portu zostato pokazane na rysunku nr Z1 (Zadanie 1).

Gtéwne zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczyty bedg ksztattowania nawierzchni utwardzonych i
nabrzezy oraz lokalizacji obiektéw kubaturowych.

Z obecnej infrastruktury portu pozostanie jedynie basen portowy, ktdry nie zmieni swojego ksztattu.
Dostep do portu zapewniony bedzie poprzez istniejgcy wjazd z ul. Osiedle Rybackie od strony
potnocnej oraz poprzez wjazd projektowany od strony wschodniej z dziatki nr 98. Oba wjazdy
dostosowane zostaty do uzytku przez samochody ciezarowe (ciggnik siodtowy z naczepa). Kazdy z
wjazddw wyposazony zostat w automatyczng brame przesuwng oraz szlaban.

Uktad komunikacji wewnetrznej zapewnia bezposredni dojazd do wszystkich nabrzezy, z wyjatkiem
nabrzeza potudniowego nr 1, gdzie pomieszczenia dla rybakéw (boksy rybackie) zostaty umiejscowione
w bezposrednim sasiedztwie Sciezki cumowniczej. W tym przypadku dojazd techniczny poprowadzony
zostat za budynkami rybackimi.

Projektuje sie dwa zespoty miejsc parkingowych dla samochodow osobowych — Przy bramie wjazdowe;
wschodniej oraz pdtnocnej granicy portu obok brany pétnocnej

W potudniowo-wschodniej cze$ci dziatki projektuje sie plac do sktadowania jednostek ptywajacych.
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Nawierzchnie drogowe oraz parkingu przy wschodniej bramie wjazdowej wykona¢ z betonu. Plac do
skladowania jednostek ptywajacych oraz parking przy pétnocnej granicy portu wykonac¢ z betonowych
ptyt azurowych.

Zmiany geometrii nabrzezy dotyczg wytacznie zmian wysoko$ciowych i zostaty opisane na rysunku nr
Z1 (Zadanie 1) oraz na rysunkach hydrotechnicznych.

W obrebie portu projektuje sie nowe obiekty kubaturowe - budynek bezposredniej sprzedazy ryby z
zapleczem i chtodnig oraz pomieszczeniami bosmana i obstugi portu oraz boksy rybackie w ilosci 38
szt. (opisane w odrebnym punkcie).

Projektuje sie takze wymiane infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej. W zakres wchodzg
wszystkie sieci istniejace tj. siec elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.
Dodatkowo projektuje sie przytacze gazu do budynku bezpo$redniej sprzedazy ryb oraz instalacje
hydrantowg z hydrantami naziemnymi.

Teren nalezy wyposazy¢ w oswietlenie zewnetrzne, monitoring wizyjny catej posesji oraz przytacze
teletechniczne i wewnetrzng instalacje teletechniczna.

Wszystkie nabrzeza wyposazy¢ nalezy w urzadzenia cumownicze i odbojowe, oraz przytacza do poboru
energii elektrycznej i wody. Lokalizacje przytaczy pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Caly teren ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym panelowym o wysokosci ok. 200 cm. Panele zgrzewane
punktowo z pretow stalowych o wymiarze oczek 50x200 mm z zabezpieczeniem antykorozyjnym

poprzez ocynkowanie i powtoke poliestrowg (np. Wisniowski Vega 2D Super).

Oswietlenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne o charakterze technicznym,
na nabrzezach o$wietlenie na stupach zapewniajace normowe wartosci lux-6w dla poszczegdinych

nabrzezy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zielen

Na terenie objetym inwestycjg przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢
aktualizacje zataczonej do opracowania inwentaryzacje zieleni.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka, srednia i niska. W granicach opracowania znajdujq sie
formy zadrzewien liSciastych oraz iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od roslin modych, do drzew
starszych. Planuje sie wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, szczegdlnie przy potnocnej
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granicy posesji. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne. Mozliwe jest
prowadzenie nasadzen kompensacyjnych na terenie nalezacym do inwestora, a nie bedacym w
zakresie opracowania lub na terenie wyznaczonym przez gmine Dziwndw.

W miejscach niewykorzystanych pod komunikacje kotowg nalezy wykonaé trawniki.

Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji przewiduje sie lokalizacje obiektow matej architektury:
= Kkosze na odpadki,
= stojak na rowery,
= tawki,
= tablice informacyjne,
= balustrady, bramki itp.

System gospodarki odpadami

Na planie zagospodarowania terenu pokazano miejsce w ktérym nalezy przewidzie¢ lokalizacje
pojemnikéw do gromadzenia odpaddw.
Nalezy zastosowac pojemniki do segregacji odpadow:

= na odpady bytowe,

= na szklo,
" na papier,
» na plastik.

Na terenie portu nalezy réwniez zlokalizowa¢ punkty odbioru — zrzutu $ciekow i substanciji zaolejonych.
Punkt nalezy wyposazy¢ w zbiornik naziemny o pojemno$ci 4m?3 wyposazony w pompe.

Nalezy zapewni¢ dojazd techniczny do punktéw odbioru $ciekéw zaolejonych umozliwiajacy podjazd
samochodu technicznego odpowiednich stuzb i wypompowanie substanciji zaolejonych, oraz ich wywéz
w celu utylizacji.

Na planszy zagospodarowania terenu pokazano minimalng powierzchnie wiat $mietnikowych (wiata
przy boksach rybackich oraz wiata badz pomieszczenie przy budynku chtodni). Przy szczegotowych
rozwigzaniach na etapie projektu ilos¢ Smietnikéw powinna zosta¢ obliczona i by¢ odpowiednia do

zapotrzebowania portu w uzgodnienie z Inwestorem.
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1.2.4 Branza architektoniczna — zagospodarowanie terenu. Zadanie 2. Nabrzeze

turystyczne

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu przy nabrzezu turystycznym zostato pokazane na rysunku nr Z1 (Zadanie 2).
Obecnie teren petni funkcje nadwodnego bulwaru rekreacyjnego z nabrzezem cumowniczym dla
jachtow. Ciagi piesze stanowig nawierzchnie utwardzone, pozostata czeS¢ terenu porosnigta jest
roslinno$cig niska, $rednig i wysoka.

Planuje sie zmiane ksztattowania zagospodarowania terenu bulwaru bez zmiany jego przeznaczenia.
Przebudowie ulegnie nabrzeze na dtugosci ok. 425 m. Zmieniony bedzie jego przebieg poprzez
rozszerzenie obszaru ladowego o powierzchnie ok. 1670 m2. Nowy przebieg nabrzeza pokazano na
planie zagospodarowania terenu. Zmianie ulegng takze rzedne wysoko$ciowe nabrzeza. Utworzono
trzy strefy funkcjonalne wzdtuz bulwaru. Strefe odwodng - dla zeglarzy - o szeroko$ci 260 ¢cm i rzednej
+0,80 m stanowi¢ bedzie $ciezka cumownicza wyposazona w niezbedne urzadzenia obstugi jachtéw.
Strefe odladowg stanowi¢ bedzie istniejacy bulwar spacerowy o szeroko$ci ok. 4 m i rzednej +1,10 m.
Strefy oddzielone bedg od siebie funkcjonalnie i przestrzennie. Na granicy tych stref, pokonanie réznicy
terenu od +0,80 m do +1,10 m nalezy ksztattowa¢ w dowolnej formie, np. schodéw, siedzisk, donic
kwiatowych itp.

Strefa spacerowa wyposazona zostanie w elementy matej architektury, oswietlenie, fawki, kosze na
Smieci, stojaki na rowery oraz inne dowolne elementy matej architektury.

Strefe trzecig stanowi pas zieleni pomiedzy cze$cig spacerowg o ulicg Stowackiego. W strefie tej
znajduje sie istniejgca zielen (niska, Srednia i wysoka) wymagajaca zabiegow sanitarnych i
pielegnacyjnych. Nalezy takze dokona¢ nasadzen uzupetniajgcych, izolujacych strefy spacerowg i
zeglarskg od ul. Stowackiego. W strefie tej wyznaczono takze miejsca do ulokowania rzezb
plenerowych. CzesSc¢ strefy zielonej przeznaczono pod plac zabaw dla dzieci.

Dodatkowo na bulwarze zaplanowano budowe budynku sanitariatdw z toaletami i prysznicami oraz
wydzielono dwa miejsca przeznaczone pod przyszte (nie nalezace do inwestycji) obiekty
gastronomiczne.

W tym zadaniu wszystkie elementy ksztattowania przestrzeni oraz wbudowywane materiaty i urzadzenia
powinny posiada¢ podwyzszony standard i jako$C. Dotyczy to nawierzchni, materiatow

wykonczeniowych, elementéw matej architektury, elementéw o$wietlenia terenu, nasadzen.
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Ze wzgledu na publiczng funkcje nabrzeza i potozenie w turystycznie atrakcyjnej czesci miasta, nalezy
osiggnaC reprezentacyjny charakter bulwaru oraz projektowanej zabudowy. Preferowana jest forma

nowoczesnej architektury, jak rowniez wszystkich elementéw o$wietleniowych i matej architektury.

Oswietlenie terenu

Na terenie objetym inwestycjg nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne o charakterze
reprezentacyjnym - parkowym, zapewniajace normowe wartosci lux-6w dla poszczegdlnych nabrzezy,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy réwniez stosowac lampy posadzkowe w nawierzchniach komunikacyjnych, stupki oswietleniowe
oraz inne dostepne o$wietlenie dekoracyjne ciggdw pieszych. Trzeba takze zapewni¢ mozliwo$¢ tatwej

rozbudowy instalacji o$wietleniowej dla miejsc przeznaczonych na ustawienie rzezb plenerowych.

Zielen

Na terenie objetym inwestycjg przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢
aktualizacje zataczonej do opracowania inwentaryzacje zieleni.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen wysoka, Srednia i niska. W granicach opracowania znajdujq sie
formy zadrzewien lisciastych oraz iglastych w szerokim pokroju wiekowym, od ro$lin mtodych, do drzew
starszych. Planuje sie wycinke czesci drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, a takze tych, ktore sq

w ztym stanie zdrowotnym.

Elementy matej architektury

Na terenie inwestycji przewiduje sie lokalizacje obiektéw matej architektury:
= kosze na odpadki,
= stojak na rowery,
" fawki,
= tablice informacyjne,
= balustrady, stupki rozdzielcze blokujace wjazd na powierzchnie chodnikowe itp.,
= urzadzenia placu zabaw (piaskownica, hustawki itp.).
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1.2.5 Zagospodarowanie terenu. Zadanie 3. Nabrzeze sportowe.

Zagospodarowanie terenu

Zadanie to polega na wyposazeniu istniejgcego nabrzeza o tgcznej diugosci 275 w postumenty do
poboru mediéw (energii elektrycznej i wody) oraz instalacje o$wietlenia terenu.
Nalezy zamontowac i zasili¢ 3 szt. postumentow. Nalezy rozbudowac istniejacq sie¢ o$wietlenia terenu

o dodatkowe punkty lokalizacji latarni w ilosci 6 szt.

Nalezy ujednolici¢ stosowane w zadaniu 2 i 3 urzadzenia tj. postumenty do poboru mediéw oraz oprawy

oswietleniowe.

1.2.6 Branza architektoniczna — budynek nr 01 na terenie portu (budynek

bezposredniej sprzedazy ryb i chtodnia)

DANE PODSTAWOWE

1.1 pow. zabudowy 425 m?

1.2 pow. uzytkowa obiektu 484 m?

1.3 kubatura obiektu 3100,00 m3
1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 2

1.6 dtugos¢ budynku ok. 37,00 m
1.7 szeroko$¢ budynku ok. 13,00 m
1.8 wysoko$¢ budynku ok. 10,00 m

1.9  dach ptaski

1.10  system antypowodziowy — przygotowanie otwordéw wejsciowych budynku do instalacji systemu
przeciwpowodziowego (szandoréw) oraz zakup i wyposazenie budynku w stosowny system —
zabezpieczenie do wysokosci co najmniej 0,80 m nad poziom gruntu

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Chiodnia oraz cze$¢
socjalno-biurowa realizowane bedgq w technologii lekkiej tj. systemowych $cian warstwowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

Materiaty elewacyjne: ptyty warstwowe.
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W budynku zlokalizowane zostang pomieszczenia stanowigce zaplecze socjalno-techniczne
zapewniajgce prawidtowg sprzedaz i przechowywanie ryb. Prowadzona bedzie sprzedaz detaliczna dla
odbiorcow indywidualnych oraz sprzedaz hurtowa.
W budynku przewidziano takze urzgdzenia i pomieszczenia niezbedne do wytwarzania lodu tuskowego
pobieranego przez jednostki ptywajace.
Uktad funkcjonalny budynku podzielony zostat na cztery cze$ci: czes¢ sprzedazowa wraz z zapleczem
socjalno-technicznym, pomieszczenia chtodni i obstugi chtodni, pomieszczenia do wytwarzania lodu
tluskowego oraz pomieszczenia biurowe dla obstugi portu (na pietrze).
W obiekcie zlokalizowano nastepujace funkcje:
= hala przeznaczona do prezentacji i detalicznej sprzedazy ryb,
= zaplecze szatniowe i sanitarne dla pracownikow zatrudnionych na hali manipulacyjnej
= magazynowa do sktadowania opakowan zwrotnych (skrzynek na ryby) oraz ryby w skrzynkach
sktadowanej w chtodni,
= hali manipulacyjnej, na ktorej dostarczona skrzynka z rybg zostaje wpisana do ewidencji oraz
ryba jest sortowana i poddana ogledzinom, nastepnie przekazana do magazynowania
= sktadowanie odpadéw pochodzenia zwierzecego w pojemnikach specjalnie przeznaczonych do
tego celu powstatych w czasie sortowania i ogledzin ryby.
= pomieszczenia gospodarczego do przechowywania detergentdw i urzadzen do mycia pod
ci$nieniem
= pomieszczenie dla obstugi z szafg przeznaczong dla inspektora weterynarii.
W czesci sprzedazowej nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ otwierania catej fasady szklanej na okres letni dajac

mozliwo$¢ zorganizowania pétotwartej przestrzeni skiepowe.
Dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych:

= pomieszczenia ogoélnodostepne — hala bezposredniej sprzedazy dla oséb niepetnosprawnych

maja by¢ dostepne bezposrednio z poziomu terenu.

PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK NR 1- chfodnia

Nr | Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
PARTER
0.01 | Pokdj obstugi 14,8
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0.02 | Sanitariat 21
0.03 | Pomieszczenie socjalne 3,2
0.04 | Sanitariat 21
0.05 | Sprzedaz bezpo$rednia ryb 90,8
0.06 | Sanitariat 57
0.07 | Szatnia brudna 3,5
0.08 | Szatnia czysta 3,0
0.09 | Przedsionek 1,8
0.10 | Hol manipulacyjny 479
0.11 | Pomieszczenie gospodarcze 3,8
0.12 | Magazyn produktéw ubocznych pochodzenia zwierzecego | 11,1
0.13 | Chtodnia 1224
0.14 | Magazyn opakowan zwrotnych czystych 431
0.15 | Myjnia opakowan zwrotnych 13,7
0.16 | Magazyn opakowan zwrotnych 8,8
0.17 | Magazyn lodu tuskowego 8,5
0.18 | Sanitariat 2,3
Powierzchnia parteru tgcznie 348,6
| PIETRO
1.01 | Bosmanat 20,5
1.02 | Biuro 20,5
1.03 | Biuro 19,8
1.04 | Aneks kuchenny 47
1.05 | Sanitariat 1,9
1.06 | Pomieszczenie socjalne 271
1.07 | Sanitariat 2,0
1.08 | Sanitariat 3,1
1.09 | Inspekcja rybotéwstwa 23,8
1.10 | Komunikacja 12,7
Powierzchnia pietra tacznie 136,1
Powierzchnia parteru i 1. pietra tacznie 4847

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE

29




Powierzchnia zabudowy 396,5

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

KONSTRUKCJA BUDYNKU
= fundamenty - tawy zelbetowe, w czesci o konstrukcji stalowej stopy fundamentowe i Sciany
podwalinowe
= Sciany konstrukcyjne — ptyta warstwowa o grubosci zgodnej z wymogami systemu
= Sciany dziatowe — ptyta warstwowa o grubos$ci zgodnej z wymogami systemu
= wentylacja grawitacyjna — dowolna, zgodna z wymogami systemu
= obudowa szachdw instalacyjnych - zgodna z wymogami systemu
= strop miedzykondygnacyjny — Zelbetowy lub stalowy, w zaleznosci od przyjetego systemu
konstruckji no$ne;
» stropodach - ptyta warstwowa dachowa
= wience, podciggi - dowolne, zgodne z wymogami systemu
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
= Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany 10 cm, uktadamy do poziomu +30 cm powyzej
poziomu terenu
= posadzka projektowane na gruncie — styropian twardy EPS 100 040 10cm
= strop miedzykondygnacyjny — izolacja akustyczna — styropian twardy 4cm
= Sciany zewnetrzne — zgodnie z wymogami przyjetego systemu
= stropodach - zgodnie z wymogami przyjetego systemu
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
= $ciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa

= posadzki na gruncie projektowane — w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa

WYKONCZENIE WEWNETRZNE
= Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych i socjalnych - systemowe piyty warstwowe
do pomieszczen socjalnych i biurowych
= Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach technicznych - systemowe piyty warstwowe do

pomieszczen technicznych
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= Sciany wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych - systemowe piyty warstwowe do
pomieszczen technicznych

= sufity — zgodne z wymogami przyjetego systemu

= posadzki: gres w ptytkach, wyktadzina PCV, posadzki zywiczne, posadzki betonowe,

= drzwi do pomieszczen sanitarnych — z kratkg nawiewng o pow. min. 220cm2

= $lusarka aluminiowa, PCV

= szeroko$¢ otworu w Swietle oSciezy po otwarciu drzwi nie mniejsza niz 90cm

INSTALACJE WEWNETRZNE

= Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;

= [Instalacja wody technologicznej do produkcji lodu w chiodni

= Instalacja kanalizacji sanitarnej

» instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfa z powietrza
wydalanego

= kottownia gazowa wspotpracujaca z kolektorami stonecznymi (w celu podgrzewania cieptej
wody uzytkowe))

» |Instalacja co

» |Instalacja elektryczna

= Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowy

» |nstalacja odgromowa

= Instalacja telefoniczna

» Instalacja teletechniczne, sie¢ komputerowa, telewizja przemystowa, alarmowa,

INSTALACJA DO WYTWARZANIA LODU LUSKOWEGO
Przewidzie¢ nalezy montaz instalacji przeznaczonej do wytwarzania lodu tuskowego na potrzeby kutrow
i fodzi rybackich.
Wydajnos$¢ instalacji — 20 ton lodu tuskowego na dobe.
Instalacja powinna by¢ wyposazona w nastepujace elementy:
= dwie wytwornice lodu tuskowego o zdolnosci wytwarzania po 10 ton lodu tuskowego/dobe
kazda
= silos na l6d z urzadzeniami zapobiegajacymi zbrylaniu sie lodu — o pojemnosci co najmniej 10
ton
= zespot urzadzen zatadunkowych lodu z silosu na statek — w postaci przeno$nikdw

umozliwiajacych ,zasypanie” lodem bezposrednio odpowiedniej tadowni kutra
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= zespot urzadzen umozliwiajacych wytadunek lodu z silosu bezpo$rednio do wédzkéw na
|6d/skrzynek itp.
Przyktadowa instalacja pokazana zostata w zataczniku nr XX do niniejszego programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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1.2.7 Budynek nr 02 i 03 na terenie portu (budynek rybakow)

DANE PODSTAWOWE - budynek nr 02 - 25 sztuk

1.1 pow. zabudowy 68 m2
1.2 pow. uzytkowa obiektu 104,5 m2
1.3 kubatura obiektu 270 m?
1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 2

1.6 dtugo$¢ budynku 8,00 m
1.7 szeroko$¢ budynku 7,00 m
1.8 wysoko$¢ budynku ok.6m

1.9 dach wysoki dwuspadowy

1.10  system antypowodziowy - przygotowanie otwordéw wejsciowych budynku do instalacji systemu
przeciwpowodziowego (szandoréw) oraz zakup i wyposazenie budynku w stosowny system —
zabezpieczenie do wysokosci co najmniej 0,80 m nad poziom gruntu

DANE PODSTAWOWE - budynek nr 03 - 13 sztuk

1.1 pow. zabudowy 67 m2
1.2 pow. uzytkowa obiektu 102,5 m2
1.3 kubatura obiektu 270 md
1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 2

1.6 dtugo$c¢ budynku 10,00 m
1.7 szeroko$¢ budynku 550 m
1.8 wysoko$¢ budynku ok.6m

1.9  dach wysoki dwuspadowy

1.10  system antypowodziowy — przygotowanie otwordéw wejsciowych budynku do instalacji systemu
przeciwpowodziowego (szandoréw) oraz zakup i wyposazenie budynku w stosowny system —
zabezpieczenie do wysokosci co najmniej 0,80 m nad poziom gruntu

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek niepodpiwniczony z dachem wysokim dwuspadowym, dwukondygnacyjny (przyziemi i
poddasze uzytkowe ze Sciankg kolankowg) wg rysunkow przekrojow.

Budynek wznoszony metodg tradycyjna. Do poziomu +0.80 od posadzki sciany murowane, ocieplone
stryrodurem gr. 12 cm, z zewnetrzng wyprawg tynkarskg mozaikowa. Powyzej poziomu +0.80 Sciany
murowane z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone styropianem gr. 15 cm z zewnetrzng

cienkowarstwowg wyprawg tynkarska. Dach kryty blachg dachowa.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — MODERNIZACJA PORTU RYBACKIEGO W DZIWNOWIE 33



W stropie pomiedzy kondygnacjami budynku, w rejonie bramy wejSciowej przewidzie¢ otwor

przekrywany stalowg klapg przeznaczony do przenoszenia pomiedzy kondygnacjami beczek i big-

bagéw z sieciami itp. Wymiary otworu 1,50 x 1,50 m. Otwér w osi kalenicy dachu. Nalezy przewidzie¢

mozliwo$¢ umieszczenia pod kalenicg szyny z wciggnikiem recznym badz elektrycznym o udzwigu do

500 kg.

W budynku zlokalizowane zostang pomieszczenia stanowigce zaplecze rybakdw

W obiekcie zlokalizowano nastepujace funkcje:

warsztat,
tazienke

pokoj socjalny / magazyn (na pietrze)

PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK NR 2- boks dla rybakow 8x7

Nr | Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

PARTER

0.1 | Warsztat 46,9

0.2 | Lazienka 4,9
Powierzchnia parteru tgcznie 51,8

PODDASZE

1.1 | Pokéj socjalny rybakéw/ warsztat 52,7
Powierzchnia parteru i poddasza tgcznie 104,5
Powierzchnia zabudowy 67,7

BUDYNEK NR 3- boks dla rybakow 10x5,5

Nr | Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

PARTER

0.1 | Warsztat 45,9

0.2 | tazienka 49
Powierzchnia parteru tgcznie 50,8

PODDASZE
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1.1 | Pok¢j socjalny rybakow/ warsztat 51,7
Powierzchnia parteru i poddasza tgcznie 102,5
Powierzchnia zabudowy 67,0

KONSTRUKCJA BUDYNKU

= fundamenty fawy Zelbetowe

= Sciany konstrukcyjne — gr. 25¢cm

= Sciany dziatowe —12 cm i 6¢cm

= wentylacja grawitacyjna — pustaki wentylacyjne lub rury spiro

= obudowa szachdw instalacyjnych z ptyty gk lub gki na ruszcie

= strop miedzykondygnacyjny — zelbetowy

= Kkonstrukcja dachu — drewniana

= wience, podciggi — zelbetowe

» posadzka warsztatu przystosowana do skladowania mokrych sieci i innych przyboréw

rybackich, nienasigkliwa, tatwa w utrzymaniu czystosci, zmywalna.

IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

= Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany (styrodur) 12 cm uktadamy do poziomu +0.80
od posadzki

= posadzka projektowane na gruncie — styropian twardy EPS 100 040 10cm

= strop miedzykondygnacyjny — izolacja akustyczna — styropian twardy EPS 100 040 4cm

= Sciany zewnetrzne — wetna mineralna 15 cm

= pota¢ dachowa - wetna mineralna twarda 20cm

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

= $ciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa

= posadzki na gruncie projektowane — w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa
= w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie

= Sciany natryskow do petnej wysokosci glazury — folia w ptynie

= dach - folia wiatroizolacyjna i paraizolacyjna
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WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne tynk wewnetrzny zwykty cementowo - wapienny kat. lIl wykoriczony gtadzig

gipsowg, malowany 2x farbg akrylowa, lub tynk gipsowy malowany 2x farbg akrylowq

Sciany wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych terakota w ptytkach do wysokosci

sufitu

sufity — tynk wewnetrzny zwykly cementowo - wapienny kat. Ill wykonczony gtadzig gipsowa,

malowany 2x farbg akrylowa, lub tynk gipsowy malowany 2x farbg akrylowa,

Sciany warsztatu zmywalne, odporne za zabrudzenia,

posadzka warsztatu, betonowa zacierana na gtadko, malowana posadzkowg farbg do betonu o

podwyzszonej wytrzymatosci
posadzki fazienki: gres w ptytkach,
drzwi do pomieszczen sanitarnych — z kratkg nawiewng o pow. min. 220cm2

$lusarka aluminiowa

INSTALACJE WEWNETRZNE (WG OPISOW BRANZOWYCH)

Instalacja wody zimne;

Instalacja cieptej wody uzytkowej — elektryczny zasobnikowy podgrzewacz wody
Instalacja kanalizacji sanitarne;

Instalacja co — grzejniki elektryczne

Instalacja elektryczna

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowy

Instalacja odgromowa

Instalacja telefoniczna

Instalacja teletechniczne, sie¢ komputerowa

OSWIETLENIE

nalezenie Swiatta w pomieszczeniach warsztatu i przy urzadzeniach 300 lux (na posadzce)

ZAPISY OGOLNE DLA WSZYSTKICH OBIEKTOW W PORCIE

Nalezy dazy¢ do ujednolicenia ksztattowania elewacji wszystkich budynkéw (budynku bosmanatu z

chtodnig oraz boksow rybackich).
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Nalezy zapewni¢ ochrone pomieszczen w przyziemiach budynkow przed wysokimi stanami wody
poprzez stosowanie systeméw do szandorowania otworéw wejéciowych i bram wjazdowych. Nalezy

zapewni¢ ochrone do poziomu +1,9 m n.p.m.

1.2.8 Branza architektoniczna — budynek nr 04 przy nabrzezu turystycznym

(budynek sanitariatow)

DANE PODSTAWOWE

1.1 pow. zabudowy 85 m?
1.2 pow. uzytkowa obiektu 64 m?
1.3 kubatura obiektu 380,00 m3
1.4 liczba kondygnacji podziemnych 0

1.5 liczba kondygnacji nadziemnych 1

1.6 dtugos¢ budynku ok. 20 m
1.7 szerokos¢ budynku ok.5m
1.8 wysoko$¢ budynku ok.4,5m
1.9 dach pfaski

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Budynek niepodpiwniczony z dachem pfaskim stanowigcy zaplecze sanitarne dla zeglarzy cumujgcych
przy nabrzezu turystycznym.

W budynku nalezy zaprojektowa¢ zespdt sanitariatow i toalet damskich i meskich oraz pomieszczenie
techniczne.

Budynek niepodpiwniczony z dachem ptaskim, jednokondygnacyjny.

Budynek wznoszony metodg tradycyjng ze Scianami tréjwarstwowymi. Do poziomu +0.80 od posadzki
Sciany murowane z cegly petnej, ocieplone stryrodurem gr. 12 cm, z zewnetrzng warstwg licowg z
klinkierowej cegly petnej w kolorze jasnobezowym. Powyzej poziomu +0.80 Sciany murowane z
bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone weing mineralng gr. 15 cm, z utozong folig
wiatroizolacyjng i pustkg wentylacyjng gr. 2 cm, z zewnetrzng warstwg licowg z desek drewnianych w
ukfadzie poziomym na zakfad. Dach kryty papa.

PROGRAM UZYTKOWY

BUDYNEK NR 4- sanitarny

Nr | Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

PARTER
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0.1 | tazienka damska 16,5
0.2 | Lazienka meska 16,5
0.3 | Pomieszczenie techniczne 8,2
0.4 | Lazienka niepetnospr. 5,6
0.5 | WC damskie 8,4
0.6 | WC meskie 8,4
Powierzchnia uzytkowa tacznie 63,6
Powierzchnia zabudowy 85,2

OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWYCH

KONSTRUKCJA BUDYNKU — WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
= fundamenty fawy Zelbetowe
= Sciany konstrukcyjne — gr. 25¢cm
= Sciany dziatowe —12 cm i 6¢cm
= wentylacja grawitacyjna — pustaki wentylacyjne lub rury spiro
= obudowa szachdw instalacyjnych z ptyty gk lub gki na ruszcie
= stropodach — zelbetowy lub lekki na ksztattownikach stalowych
= wience, podciggi - zelbetowe
IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
= Sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany 12 ¢cm uktadamy do poziomu wierzchu taw
fundamentowych
= posadzka projektowane na gruncie — styropian twardy EPS 100 040 10cm
= Sciany zewnetrzne — wetna mineralna 15cm
= stropodach - wetna mineralna twarda 20cm
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
= $ciany fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa
= posadzki na gruncie projektowane — w warstwach posadzkowych izolacja przeciwwilgociowa
= w pomieszczeniach mokrych folia w ptynie
= Sciany natryskow w pomieszczeniach ,mokrych” do petnej wysokosci glazury — folia w ptynie
WYKONCZENIE WEWNETRZNE
= Sciany wewnetrzne tynk wewnetrzny zwykty cementowo - wapienny kat. Ill wykofczony gladzig

gipsowg, malowany 2x farbg akrylowa, lub tynk gipsowy malowany 2x farbg akrylowq
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Sciany wewnetrzne pomieszczen higieniczno-sanitarnych terakota w na catej wysokoSci
pomieszczenia

sufity — podwieszane z ptyt GK lub tynk wewnetrzny zwykly cementowo - wapienny kat. il
wykonczony gtadzig gipsowg, malowany 2x farbg akrylowa,

posadzki: gres w ptytkach,

drzwi do pomieszczen sanitarnych — z kratkg nawiewng o pow. min. 220cm2

Slusarka aluminiowa

szerokos¢ otworu w Swietle osciezy po otwarciu drzwi nie mniejsza niz 90cm

INSTALACJE WEWNETRZNE (WG PROJEKTOW BRANZOWYCH)

1.2.9

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza
wydalanego

kottownia gazowa wspotpracujaca z kolektorami stonecznymi (w celu podgrzewania cieptej
wody uzytkowe))

Instalacja co

Instalacja elektryczna

Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowy

Instalacja odgromowa

Branza hydrotechniczna — Zadanie 1. Port

Istniejace budowle hydrotechniczne

Nabrzeze Potnocne 1

Diugos¢ 90 m
Nosnos¢ 0,6 T/m2
Rzedna oczepu nabrzeza +1,20 m
Rzedna dna przy nabrzezu -440m
Konstrukcja:

Zelbetowa $cianka szczelna gr. 20 cm i dt. 7,5 m whita do rzednej -7,00.
Brusy Scianki zaopatrzone w pi6ra z ptaskownika 10x100 mm dt. 5,50m.
Zelbetowy oczep o przekroju 0,60 x 1,30 m.
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= Od gory Scianka uchwycona w kleszcze z dwoch ceownikéw NP-200.
System kotwigcy:

= Sciagi @40 mm, o dt. 9,40 mco 3 m,

= Zelbetowe plyty kotwigce o wymiarach 1,20 x 1,50 x 0,20 m.

= Plyty kotwigce posadowione w odlegtosci 9 m od osi Scianki. Szwy dylatacyjne co 15 m.
Na oczepie katownik ochronny 50x50x5 mm.

Nabrzeze odwodnione.

Nabrzeze Pétnocne 2

Diugos¢ 70m
Nosnos¢ 3 T/m2
Rzedna oczepu nabrzeza +1,20 m
Rzedna dna przy nabrzezu -440m
Konstrukcja:

= Zelbetowa plyta nabrzeza.
= Zelbetowa $cianka szczelna gr. 20 cm i dt. 7,5 m wbita do rzednej -7,00.
= Pale zelbetowe 0,3 x 0,3 x 9,1 m znajdujgce si¢ w odlegtosci 1,9 m od $cianki o nachyleniu 1:10
co 2,5 m, wbite do gt. 9 m. Od gory zwigzane ptytg zelbetowg (oczepem) o szerokosci 3 m
System kotwigcy:
= Sciagi 40 mm, o dt. 9,40 m co 2,5 m.
= Zelbetowe plyty kotwigce o wymiarach 1,20 x 1,50 x 0,20 m.

Nabrzeze Wschodnie

Diugos¢ 45m
Nos$nos¢ 0,5 T/m2
Rzedna oczepu nabrzeza +0,6 m
Rzedna dna przy nabrzezu -3,00m
Konstrukcja:

» Nabrzeze typu oczepowego. Oczep szerokosci 40 cm, chodnik, skarpa z trylinki 3 m, dalej
nawierzchnia betonowa gr. 17 cm.

« Zelbetowa $cianka szczelna z piérem stalowym 16 x 50 cm, dt. 5,70 m, wbita do gt. -5,20 m.
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* Na gt wpedu -2,20 m kleszcze stalowe.
System kotwigcy:

+  Sciagi 830 mm, o dt. 8,30 mco 2,5 m,

» Tarcze kotwigce o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawedz -0,75 m.
Na oczepie katownik ochronny 50x50x5 mm.

Odwaodnienie rurami drenarskimi 250 mm co 5 m.

Nabrzeze Zachodnie

Diugos¢ 45m
Nosnos¢ 0,5 T/m2
Rzedna oczepu nabrzeza +0,6 m
Rzedna dna przy nabrzezu -3,00m
Konstrukcja:

» Nabrzeze typu oczepowego.

« Zelbetowa $cianka szczelna z piérem stalowym 16 x 50 cm, dt. 5,70 m, wbita do gt. -5,20 m.

* Na gt wpedu -2,20 m kleszcze stalowe.
System kotwigcy:

«  Sciagi 30 mm, o dt. 8,30 mco 2,5 m,

» Tarcze kotwigce o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawedz -0,75 m.
Na oczepie katownik ochronny 50x50x5 mm.

Odwodnienie rurami drenarskimi @50 mm co 5 m, filtr odwrotny za oczepem.

Nabrzeze Potudniowe 1

Dtugos¢ 106 m
Nos$nos¢ 0,5 T/m?
Rzedna oczepu nabrzeza +0,5m
Rzedna dna przy nabrzezu -1,00m
Konstrukcja:

* Nabrzeze typu oczepowego.

+ Zelbetowa $cianka szczelna z piorem stalowym 10 x 50 cm, dt. 2,60 m, wbita do gt. -5,20 m.

e Na gt wpedu -2,20 m kleszcze stalowe.
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System kotwigcy:

«  Sciagi 30 mm, o dt. 8,30 mco 2,5 m,

» Tarcze kotwigce o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawedz -0,75 m.
Na oczepie katownik ochronny 50x50x5 mm.

Odwodnienie rurami drenarskimi @50 mm co 5 m, filtr odwrotny za oczepem.

Nabrzeze Potudniowe 2

Dtugos¢ 75m
Nos$nos¢ 0,5 T/m?
Rzedna oczepu nabrzeza +0,5m
Rzedna dna przy nabrzezu -1,00m
Konstrukcja:

* Nabrzeze typu oczepowego.
+ Zelbetowa $cianka szczelna z piorem stalowym 10 x 50 cm, dt. 2,60 m, wbita do gt. -5,20 m.
e Na gt wpedu -2,20 m kleszcze stalowe.
System kotwigcy:
+  Sciagi 830 mm, o dt. 8,30 mco 2,5 m,
» Tarcze kotwigce o wymiarach 1,20 x 1,20 x 0,20 m. Dolna krawedz -0,75 m.
Na oczepie katownik ochronny 50x50x5 mm.

Odwodnienie rurami drenarskimi 50 mm co 5 m, filtr odwrotny za oczepem.

Narozniki wschodni i zachodni

Diugos¢ 2x33m
Nosnos¢ 0,5 T/m2
Rzedna dna pomiedzy naroznikami -4,00m
Konstrukcja:

» Prefabrykowana zelbetowa Scianka szczelna z piérem stalowym 16 x 50 cm, dt. 6,50 m, wbita
do gt. -6,00 m.
¢ Na gt wpedu -3,50 m skleszczona.
System kotwigcy:
«  Sciggi ukosne szt. 6 @35 mm, 3 szt. o dt. 8,30 m, 3 szt. 0 dt. 4,40 m
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W oczepie spoiny dylatacyjne 7m, 9 m, 9 m, 8 m.

Na oczepie katownik ochronny 50x50x5 mm.

Planowane budowle hydrotechniczne (przebudowywane i rozbudowywane)

Planuje sie wykonanie przebudowy i rozbudowy budowli hydrotechnicznych (nabrzezy) na terenie portu.

Planowane dziatania scharakteryzowane sg ponize;.

Nabrzeze Potnocne 1i 2

taczna dtugos¢ remontowanego nabrzeza: 160 mb

Planowane dziatania:

Remont $cianki szczelnej
Remont oczepu. Rzedna oczepu +1.20 m bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Montaz urzadzer cumowniczych i odbojowych.

Nabrzeze Wschodnie

Diugos$¢ nabrzeza: 45 mb

Planowane dziatania

Demontaz istniejacego oczepu zelbetowego.

Podniesienie rzednej oczepu z +0,60 m do +1.20 m.

Budowa nabrzeza oczepowego o nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcii:

- oczep zelbetowy o rzednej +1,20m z piytg poziomg, posadowiony na stalowej $ciance
szczelnej,

- Scianka szczelna whita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,

- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w Sciance szczelnej,

Osiggniecie gtebokosci technicznej (eksploatacyjnej) przy nabrzezu o rzednej dna -3,50 m,
(przy dopuszczalnej gtebokosci o rz. dna -4,50m).

Montaz urzadzehn cumowniczych i odbojowych (pachoty cumownicze, belki odbojowe, drabinki)

zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
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Nabrzeze Zachodnie

Dtugos¢ nabrzeza: 45mb
Planowane dziatania:
= Demontaz istniejacego oczepu zelbetowego.
= Podniesienie rzednej oczepu z +0,60 m do +1.20 m.
= Budowa nabrzeza oczepowego o nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcii:
- oczep zelbetowy o rzednej +1,20m z piyta poziomg, posadowiony na stalowej $ciance
szczelnej,
- Scianka szczelna whita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,
- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w $ciance szczelnej,
= Osiggniecie gtebokosSci technicznej (eksploatacyjnej) przy nabrzezu o rzednej dna -3,50 m,
(przy dopuszczalnej gtebokosci o rz. dna -4,50m).
= Montaz urzadzent cumowniczych i odbojowych (pachoty cumownicze, belki odbojowe, drabinki)

zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Nabrzeze Potudniowe 1

Diugos$¢ nabrzeza: 106 mb
Planowane dziatania:
= Demontaz istniejgcego oczepu zelbetowego.
= Podniesienie rzednej oczepu z +0,50 m do +1.20 m.
» Budowa nabrzeza oczepowego o nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcii:
- oczep zelbetowy o rzednej +1,20m z piytg poziomg, posadowiony na stalowej Sciance
szczelnej,
- Scianka szczelna wbita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,
- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w $ciance szczelnej,
= Osiggniecie gtebokosci technicznej (eksploatacyjnej) przy nabrzezu o rzednej dna -3,50 m,

(przy dopuszczalnej gtebokosci o rz. dna -4,50m).
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Montaz urzadzeh cumowniczych i odbojowych (pachoty cumownicze, belki odbojowe, drabinki)

zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Nabrzeze Potudniowe 2

Dtugos¢ nabrzeza: 42 mb

Planowane dziatania:

Demontaz istniejacego oczepu zelbetowego.

Podniesienie rzednej oczepu z +0,50 m do +1.20 m.

Budowa nabrzeza oczepowego o nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcii:

- oczep zelbetowy o rzednej +1,20m z piytg poziomg, posadowiony na stalowej $ciance
szczelnej,

- Scianka szczelna whita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,

- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w Sciance szczelnej,

Osiggniecie gtebokosci technicznej (eksploatacyjnej) przy nabrzezu o rzednej dna -3,50 m,
(przy dopuszczalnej gtebokosci o rz. dna -4,50m).

Montaz urzadzen cumowniczych i odbojowych (pachoty cumownicze, belki odbojowe, drabinki)

zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Nabrzeze Potudniowe 2 SAR

Na czesci dtugosci Nabrzeza Potudniowego 2 planowane jest podniesienie rzednej oczepu odo

poziomu +1,50 m (0 0,30 m wyzej, niz w pozostatej cze$ci portu), co wynika z technicznych wymogow

Dtugos¢ nabrzeza: 40 mb

Planowane dziatania

Demontaz istniejacego oczepu zelbetowego.

Podniesienie rzednej oczepu z +0,50 m do +1.50 m.

Budowa nabrzeza oczepowego 0 nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcj:

- oczep zelbetowy o rzednej +1,50m z piytg poziomg, posadowiony na stalowej Sciance

szczelnej,
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- Scianka szczelna whita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,
- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w $ciance szczelnej,

= Osiggniecie gtebokosSci technicznej (eksploatacyjnej) przy nabrzezu o rzednej dna -3,50 m,
(przy dopuszczalnej gtebokosci o rz. dna -4,50m).

= Montaz urzadzert cumowniczych i odbojowych (pachoty cumownicze, belki odbojowe, drabinki)
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami.

Naroznik wschodni i zachodni

Diugos¢: 2x33 mb
Planowane dziatania:
= Demontaz istniejgcego oczepu zelbetowego.
= Podniesienie rzednej oczepu z +0,50 m do +1.50 m (naroznik wschodni)
= Podniesienie rzednej oczepu z +0,50 m do +1.20 m (naroznik zachodni)
» Budowa nabrzeza oczepowego o nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcii:
= - oczep zelbetowy o rzednej +1,50m(naroznik wschodni) lub +1.20 m (naroznik zachodni)
z plytg pozioma, posadowiony na stalowej $ciance szczelnej,
- Scianka szczelna whbita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,
- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w Sciance szczelnej,
= Osiggniecie gtebokosci technicznej (eksploatacyjnej) przy nabrzezu o rzednej dna -3,50 m,
(przy dopuszczalnej gtebokosci o rz. dna -4,50m).
= Montaz urzadzen odbojowych (belki odbojowe, drabinki) zgodnych z obowigzujgcymi

przepisami.

1.2.10 Branza hydrotechniczna — Zadanie 2. Nabrzeze Turystyczne

Stan istniejgcy

Obecnie na rozwazanym obszarze istnieje zdewastowane nabrzeze ze skarpg obtozong kostkg

betonowg (,trylinkg”). W zwigzku z licznymi podmyciami dochodzi do zapadania sie skarpy. Istniejace
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nabrzeze stanowi zagrozenie dla oséb po nim sie poruszajacych, nie jest zdatne do cumowania

jednostek ptywajacych.

Stan planowany

Planuje sie wykonanie nabrzeza o konstrukcji wspartej na Sciance szczelnej stalowej zakotwionej przy
uzyciu kotew gruntowych. Nabrzeze wykonane z naziomem w dwoch wysoko$ciach — pas $ciezki
cumowniczej wzdtuz nabrzeza, o szeroko$ci ok. 1,50 m — na rzednej ok. 0,80 m n.p.m.; nastepnie gérny
taras nabrzeza na rzednej ok. +1,20 m n.p.m.
Planuje sie ,wyprostowanie” linii brzegowej nowego nabrzeza poprzez nawigzanie do istniejacego
nabrzeza zlokalizowanego w poblizy stacji paliw oraz do pirsu zlokalizowanego na terenie
funkcjonujacej stoczni.
Planuje si¢ osiggnigcie nastepujacych parametrow
= gteboko$¢ techniczna: 2,50m
= obcigzalnos¢ naziomu q = 10 kN/ m2,
= rzedna korony 0,80 m n.p.m. (dolny taras), 1,20 m n.p.m. (gérny taras)
» Budowa nabrzeza oczepowego o nosnosci 10,0 kN/m 2i nastepujacej konstrukcii:
- oczep zelbetowy o rzednej +0,80 m n.p.m, z plytg pozioma, posadowiony na stalowej Sciance
szczelnej,
- Scianka szczelna whita przed istniejacy oczep, spieta kleszczami stalowymi i zakotwiona w
gruncie kotwami stalowymi iniekcyjnymi w rozstawie co 3,6m i pochyleniu 1:1,
- odwodnienie nabrzeza w postaci ciggtego filtra odwrotnego pod oczepem i otwordw
filtracyjnych w $ciance szczelnej,
= wykonanie niezbednych rozbi6rek
= zintegrowane punkty poboru wody i energii elektrycznej co 40 m
= oSwietlenie zewnetrzne
= Montaz urzadzert cumowniczych i odbojowych (pachoty cumownicze, belki odbojowe, drabinki)
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
Przekroj poprzeczny przez nabrzeze pokazano na rysunku H3.

PRACE CZERPALNE — Zadanie 1. Port.

Planuje sie wykonanie prac podczyszczeniowych dna basenu, w wyniku ktérych powstanie ok. 3100 m3
urobku.
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Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozpatrywanego przedsiewziecia oraz przed
przystapieniem do prac podczyszczeniowych wykonac nalezy badanie urobku stwierdzajace stan jego
ew. zanieczyszczenia. Badania wykona¢ zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa. W zaleznosci od

ich wynikéw urobek zostanie w odpowiedni sposob ztozy¢ badz zutylizowac.

PRACE CZERPALNE — Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Planuje sie wykonanie prac podczyszczeniowych dna Dziwny do gtebokosSci technicznej 2,5 m celem
zapewnienia bezpiecznego podchodzenia jednostek do nowego nabrzeza. Prace podczyszczeniowe w
pasie o szerokosci ok. 20 m.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe dla rozpatrywanego przedsiewziecia oraz przed
przystgpieniem do prac podczyszczeniowych wykonane zostang badanie urobku stwierdzajgce stan
jego ew. zanieczyszczenia. Badania wykonane zostang zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa.

W zaleznosci od ich wynikow urobek zostanie w odpowiedni sposob ztozony badz zutylizowany.

1.2.11 Branza drogowa
Zadanie 1. Port

Planuje sie wykonanie trzech rodzajéw nawierzchni drogowych:

1. Nawierzchnie betonowe o nosnosci ok. 10 kN/m? — nawierzchnie te obejmujg obszar wzdtuz
nabrzezy oraz plac manipulacyjny i parking w rejonie budynku pierwszej sprzedazy ryb/chtodni

2. Nawierzchnia betonowa wzmocniona o no$nosci 20 kN/m? — nawierzchnie ta nalezy wykonac
przy nabrzezu Potudniowym nr 2 - narozniku z nabrzezem Wschodnim w postaci
wzmocnionego obszaru o szeroko$ci ok. 8 m i dtugosci ok. 20 m — obszar ten ma umozliwi¢
rozstawienie zurawia drogowego oraz ciggnika siodtowego z naczepg w sposob umozliwiajacy
bezpieczny przefadunek sztuk ciezkich — w tym w szczegolno$ci wodowanie i wydobywanie na
lad kutrow i todzi rybackich. Obszar wzmocnionej nawierzchni nalezy oznaczy¢ poprzez
odpowiednie malowanie - zottg ciggty linig o szerokosci ok. 50 cm wyznaczy¢ jego granice, i
odpowiednio opisa¢ (,dopuszczalna no$nos¢ obszaru wewnatrz linii — 20 kN/m2”).

3. Nawierzchnig z ptyt azurowych — nawierzchnie tego typu przewiduje sie na dwoch parkingach —
w rejonie placu do sktadowania jednostek oraz parkingu przy pétnocnej granicy portu, jak i w

rejonie dwoch grup boksdw rybackich w zachodniej cze$ci portu
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Zadanie 2. Nabrzeze Turystyczne

W rejonie nabrzeza turystycznego wyrdznia sie trzy typy nawierzchi drogowych

1. Nawierzchnia betonowa 0 no$nosci do 1 T/m2 — nawierzchnie takg wykona¢ na obszarze obnizonej,
nadwodnej czesci nabrzeza. Nawierzchnia powinna by¢ przystosowana do okresowego zalewania.

2. Nawierzchnia z kostki betonowej o charakterze reprezentacyjnym badz z kostki granitowej — jest to
nawierzchnia ciggoéw pieszych i pieszo0jezdnych w obszarze opracowania — tj. wyzszej czesci ciggu
spacerowego wzdtuz nabrzeza oraz potgczen tego ciggu z ul. Stowackiego

3. Nawierzchnia zwirowa z elementami bezpiecznej nawierzchni placow zabaw — nawierzchnia obszaru

przeznaczonego pod plac zabaw dla dzieci

PRZYKLADOWY UKLAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Nawierzchnia betonowa — no$no$¢ 10 kN/m?

= warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
= podbudowa z kruszywa betonowego powstatego z przekruszenia

nawierzchni betonowych stabilizowanego mechanicznie 15 cm
= podsypka piaskowa 19 cm
razem: 45 cm

Nawierzchnia betonowa — no$no$¢ 20 kN/m?2

= beton cementowy 17 cm
= chudy beton 12 cm
= podsypka piaskowa 16 cm

razem: 45 cm

Nawierzchnia z ptyt azurowych

= plyty betonowe azurowe 10 cm
= podsypka cementowo-piaskowej 1:4 3.cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 24 cm,
= warstwa wzmocnionego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem 15 cm.
razem: 52 cm

Nawierzchnia z kostki granitowej — ciagi komunikacyjne dla pieszych

= warstwa Scieralna z kostki kamiennej granitowej 10x10cm 3cm

= podsypka piaskowa grubosci 5 cm dcm
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= podbudowa z np. kruszywa tamanego 15 cm

= zageszczone podioze gruntowe 15 cm

razem 23 cm

Nawierzchnia mineralna - plac zabaw

= nawierzchnia mineralna, np. typu HanseGrand 0/8mm 3cm
= warstwa dynamiczna, np. typu HanseMineral 0/16mm dcm
= podbudowa z kruszywa mineralnego 0/31,5 mm 12 cm
= zageszczone podtoze gruntowe 15 cm
razem 35¢m

Wymienione wyzej uktady warstw podane sg jako przyktadowe. Docelowy uktad konstrukcji nawierzchni
zostanie zaprojektowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inwestora na etapie wykonywania

dokumentaciji technicznej po petnej analizie warunkdw gruntowych.

UWAGI DO BRANZY DROGOWEJ

W trakcie sporzadzania dokumentaciji projektowej, szczegdtowej analizy rozwigzan technicznych oraz
warunkdw gruntowych, istnieje mozliwo$¢ zmiany niektorych rozwigzan technicznych w porozumieniu z

Inwestorem.

1.2.12 Branza elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie 1. Port Rybacki

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanego o$wietlenia parkowego i postumentdw wyposazonych w gniazda elektryczne
nalezy wykona¢ ze stacji transformatorowej zgodnie z warunkami OD3/RR2/1141/2012. Moc
przytaczeniowa 370kW. Miejscem przytaczenia jest ztacze kablowe SN wigczone przelotowo w kabel
15kV nr 137 typu HAKnFtA 3x120mm2. Ziacze w wykonaniu 3-polowym wyposazone w roztgczniki w
izolacji SF6 np. ZK-SN/TPM-24-3/LLL po stronie Enea Operator. W zakresie prac jest kabel min.
3XXRUHAKXS 1x70mm2 15kV do trafostacji inwestora. Nalezy przyja¢é kontenerowg stacje
transformatorowg, systemowa, ktérg nalezy ostoni¢ lekkg elewacjg maskujaca, nawigzujacg do
zastosowanych materiatow na elewacjach gtéwnych obiektdéw. Stacja transformatorowa w obudowie
betonowej, z komorg transformatora dla jednostki do 630kVA. Moc transformatora dobra¢ na etapie
projektu budowlanego.
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STACJA TRANSFORMATOROWA

Podstawowe parametry/wyposazenie stacji:
» rozdzielnica 15kV typu Rotoblok w izolacji powietrznej, minimum 3-cio polowa
= rozdzielnica nN 10-cio polowa typu RN-W z 5-cio biegunowym uktadem szyn zbiorczych, pola
odptywowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe mocy
= komora transformatora (dla jednostki do 630kVA)
= transformator suchy 15/0,4kV o mocy dostosowanej do potrzeb
= tablica licznikowa uchylna np. typu szczecinianka lub podobna, z rozliczeniowym po$rednim

uktadem pomiaru energii elektrycznej

ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nalezy wykonac¢ po stronie napiecia 15kV jako posredni wg
Warunkow Technicznych Przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;.
Uktad pomiarowy powinien by¢ zabudowany na typowej tablicy licznikowej uchylnej typu szczecinianka
lub podobnej przystosowanej do plombowania np. prod. ZPUE Wioszczowa. Tablice licznikowg
zabudowa¢ w pomieszczeniu rozdzielni nN w stacji transformatorowe;.
Z rozdzielni RNN nalezy wykona¢ zasilanie do projektowanych budynkéw. W budynkach wykonac
podstawowe instalacje elektryczne:

= instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowy

» instalacja odgromowa

Postumenty zasilajace w energie elekiryczna

Projektuje sie ustawienie przy nabrzezu

= dwdch punktdw poboru energii elektrycznej (wyposazenie 2 gniazda 1-fazowe 16A, 2 gniazda
3-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energie elekiryczng pojazdéw wodnych
cumujgcych przy nabrzezu. Zasilanie punktow poboru z rozdzielnic zlokalizowanych w terenie
wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych do obcigzenia . Punkty poboru
powinny by¢ usytuowane wzdtuz linii wyznaczajace] Sciezke cumowniczg, do okoto 1,5m od
korony nabrzeza potudniowego nr 2.

= siedmiu punktow poboru energii elektrycznej (wyposazenie 4 gniazda 1-fazowe 16A, 2 gniazda
3-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energie elekiryczng pojazdéw wodnych

cumujgcych przy nabrzezu. Zasilanie punktow poboru z rozdzielnic zlokalizowanych w terenie
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wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych do obcigzenia . Punkty poboru
powinny by¢ usytuowane wzdtuz linii wyznaczajacej $ciezke cumownicza, do okoto 1,5m od
korony nabrzeza potudniowego nr 1, zachodnie i potnocne nr 2.
= dwdch punktdw poboru energii elektrycznej (wyposazenie 4 gniazda 1-fazowe 16A, 4 gniazda
3-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energie elektryczng pojazdéw wodnych
cumujacych przy nabrzezu. Zasilanie punktdw poboru z rozdzielnic zlokalizowanych w terenie
wydzielonymi liniami kablowymi nn o parametrach dobranych do obcigzenia . Punkty poboru
powinny by¢ usytuowane wzdtuz linii wyznaczajace] Sciezke cumownicza, do okoto 1,5m od
korony nabrzeza pdtnocnego nr 1.
Punkty poboru energii posiadajg jako wyposazenie dodatkowe oprocz gniazd wtykowych elektrycznych
rowniez punkty/przytacza poboru wody dla jednostek ptywajacych, zwymiarowane wg potrzeb branzy
sanitarnej. Na etapie projektu nalezy zwrdci¢ uwage na ogrzewanie elektryczne rur doprowadzajacych
wode uktadanych nad warstwg przemarzania.

OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu nabrzeza i parkingu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN13201:2005
Oswietlenie drég i normg PN-71/E-02034 Nabrzeza i tereny portowe z uwzglednieniem szczegoinego
charakteru terenu jako nabrzeza portowego czesciowo z funkcjq terenu przemystowego a takze PN-EN
12464-2-2007 Oswietlenie zewnetrzne.

Stosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci H=6-8m z wysiegnikiem jedno i dwuramiennym w
zalezno$ci od konkretnej lokalizacji stupa i nawierzchni terenu, oprawy os$wietleniowe szczelne
wandaloodporne klasy minimum IP65.

Rozmieszczenie stupdw wzdtuz linii nabrzeza $rednio co 15-20m.Ukierunkowanie o$wietlenia jedng
oprawg wysiegnika w kierunku strony odwodnej i jedng oprawg wysiegnika w kierunku strony lgdowe;.
Stupy o$wietleniowe, oprawy i posadowienie stupa powinny by¢ dobrane dla strefy wiatrowej
nadmorskiej w Polsce.

Oswietlenie terenu nabrzeza powinno by¢ podzielone na minimum 2-3 obwody oSwietleniowe.
Oswietlenie terenu nalezy wykonac linig kablowg o parametrach dobranych do obcigzenia minimum o
przekroju YAKY5x16mm? dla zasilania o$wietlenia na stupach.

Dla potrzeb oswietlenia terenu nabrzeza i sterowania o$wietleniem przewiduje sie ustawienie typowe;

szafy o$wietlenia ulicznego lub aparatury zasilajaco-sterujacej w szafie RNN.
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Monitoring terenu i dostep bezprzewodowy WiFi

Na projektowanych stupach o$wietleniowych nalezy zaprojektowa¢ monitoring wizyjny CCTV terenu.
Sygnat doprowadzi¢ drogq radiowa lub przewodowg wykorzystujac infrastrukture telekomunikacyjng
operatora dostarczajacego Internet do budynku Urzedu Gminy. Zasilanie kamer wykona¢ z szafy RNN.
Nie wymagane jest rezerwowe zrodto w postaci UPS. Teren nabrzeza nalezy wyposazy¢ w sygnat
bezprzewodowego dostepu do Internetu WiFi umieszczajac punkty dostepowe na stupach. Punkty
dostepowe muszg umozliwia¢ prace w temperaturach minusowych. Zasilanie z obwodéw rozdzielni
RNN.

W budynkach i boksach rybackich nalezy dostarczy¢ Internet bezprzewodowy lub przewodowy.

1.2.13 Branza elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie 2. Nabrzeze

turystyczne

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanego o$wietlenia parkowego i postumentdw wyposazonych w gniazda elektryczne
nalezy wykonac ze ztacza kablowo — pomiarowego pdtposredniego ZKP (po stronie Energa Operator)
zgodnie z warunkami OD3/ZR2/1139. Ztacze bedzie zlokalizowac nalezy zgodnie z warunkami przy
ztaczu SK3 zasilajgcym nabrzeze.. Moc dostarczona do obiektu wynosi 120kW. Dla zasilania
odbiornikéw przewiduje sie zabudowanie nowej wolnostojacej rozdzielnicy niskiego napiecia w
obudowie izolacyjnej klasy IP65/IK10 RNN z drzwiami petnymi. Ustawienie rozdzielnicy na fundamencie
betonowym.
Zasilanie rozdzielnicy przewiduje sie wykonac linig kablowg YAKY4x120mmz2, wyprowadzong ze ztacza
ZKP. Przyjeta ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym samoczynne szybkie wytaczenie
zasilania.
Nalezy wykonac¢ zasilanie do dwoch budynkéw kawiarni i jednego sanitarnego. W budynkach wykonac
podstawowe instalacje elektryczne:

= instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowy

» instalacja odgromowa

Postumenty zasilajace w energie elekiryczna

Projektuje sie ustawienie przy nabrzezu szeSciu do jedenastu punktow poboru energii elektryczne;

(wyposazenie 4 gniazda 1-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energie elektryczng pojazdow
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wodnych cumujgcych przy nabrzezu. Zasilanie punktéw poboru z rozdzielnicy RNN wydzielonymi liniami
kablowymi nn o parametrach dobranych do obcigzenia . Punkty poboru powinny by¢ usytuowane
wzdtuz linii wyznaczajacej $ciezke cumowniczg, do okoto 1,5m od korony nabrzeza $rednio co okoto
35-40m.

Punkty poboru energii posiadajg jako wyposazenie dodatkowe oprocz gniazd wtykowych elektrycznych
rowniez punkty/przytacza poboru wody dla jednostek ptywajacych, zwymiarowane wg potrzeb branzy
sanitarnej. Na etapie projektu nalezy zwrdci¢ uwage na ogrzewanie elektryczne rur doprowadzajacych
wode uktadanych nad warstwg przemarzania.

OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu Nabrzeza Sportowego nalezy wykonaC zgodnie z normg PN-EN13201:2005
Oswietlenie drog i normg PN-71/E-02034 Nabrzeza i tereny portowe z uwzglednieniem szczego6inego
charakteru terenu jako nabrzeza portowego czesciowo z funkcjg terenu przemystowego a takze PN-EN
12464-2-2007 OsSwietlenie zewnetrzne.

Stosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci H=6-8m z wysiegnikiem jedno i dwuramiennym w
zalezno$ci od konkretnej lokalizacji stupa i nawierzchni terenu, oprawy os$wietleniowe szczelne
wandaloodporne klasy minimum IP65.

Rozmieszczenie stupdw wzdtuz linii nabrzeza $rednio co 15-20m ok. 36 sztuk. Ukierunkowanie
o$wietlenia jedng oprawa wysiegnika w kierunku strony odwodnej i jedng oprawg wysiegnika w kierunku
strony ladowej. Stupy o$wietleniowe, oprawy i posadowienie stupa powinny by¢ dobrane dla strefy
wiatrowej nadmorskiej w Polsce.

Oswietlenie terenu nabrzeza powinno by¢ podzielone na minimum 2-3 obwody o$wietleniowe.
Oswietlenie terenu nalezy wykonac¢ linig kablowa o parametrach dobranych do obcigzenia minimum o
przekroju YAKY5x16mmz2 dla zasilania o$wietlenia na stupach.

Dla potrzeb oswietlenia terenu nabrzeza i sterowania o$wietleniem przewiduje sie ustawienie typowe;

szafy o$wietlenia ulicznego lub aparatury zasilajaco-sterujgcej w szafie RNN.

Monitoring terenu i dostep bezprzewodowy WiFi

Na projektowanych stupach o$wietleniowych nalezy zaprojektowa¢ monitoring wizyjny CCTV terenu.
Sygnat doprowadzi¢ drogq radiowg lub przewodowg wykorzystujac infrastrukture telekomunikacyjng
operatora dostarczajacego Internet do budynku Urzedu Gminy. Zasilanie kamer wykonac z szafy RNN.
Nie wymagane jest rezerwowe zrodto w postaci UPS. Teren nabrzeza nalezy wyposazy¢ w sygnat
bezprzewodowego dostepu do Internetu WiFi umieszczajac punkty dostepowe na stupach. Punkty
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dostepowe muszg umozliwia¢ prace w temperaturach minusowych. Zasilanie z obwodéw rozdzielni
RNN.

1.2.14 Branza elektroenergetyczna i telekomunikacyjna. Zadanie 3. Nabrzeze

sportowe

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie projektowanego o$wietlenia parkowego i postumentéw wyposazonych w gniazda elektryczne
nalezy wykonaC z istniejacej infrastruktury. Projektowane lampy oSwietleniowe przytaczy¢ do
istniejacych lamp. Postumenty przytaczy¢ pod istniejace ztacze kablowe, ktore posiada zapas mocy.
Moc dostarczona do obiektu wynosi 70kW. Dla zasilania odbiornikow przewiduje sie zabudowanie
nowej wolnostojacej rozdzielnicy niskiego napiecia w obudowie izolacyjnej klasy IP65/IK10 RNN z
drzwiami petnymi. Ustawienie rozdzielnicy na fundamencie betonowym.

Przyjeta ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

Postumenty zasilajace w energie elekiryczna

Projektuje sie ustawienie przy nabrzezu szesciu do siedmiu punktéw poboru energii elektryczne;
(wyposazenie 4 gniazda 1-fazowe 16A) opomiarowanych dla zasilania w energie elektryczng pojazdow
wodnych cumujgcych przy nabrzezu. Zasilanie punktéw poboru z rozdzielnicy RNN wydzielonymi liniami
kablowymi nn o parametrach dobranych do obcigzenia . Punkty poboru powinny by¢ usytuowane
wzdtuz linii wyznaczajacej Sciezke cumowniczg, do okoto 1,5m od korony nabrzeza $rednio co okoto
35-40m.

Punkty poboru energii posiadajg jako wyposazenie dodatkowe oprocz gniazd wtykowych elektrycznych
rowniez punkty/przytacza poboru wody dla jednostek ptywajacych, zwymiarowane wg potrzeb branzy
sanitarnej. Na etapie projektu nalezy zwrdci¢ uwage na ogrzewanie elektryczne rur doprowadzajgcych
wode uktadanych nad warstwg przemarzania.

OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu Nabrzeza Sportowego nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN13201:2005
Oswietlenie drég i normg PN-71/E-02034 Nabrzeza i tereny portowe z uwzglednieniem szczeg6inego
charakteru terenu jako nabrzeza portowego czesciowo z funkcjq terenu przemystowego a takze PN-EN
12464-2-2007 Oswietlenie zewnetrzne.
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Stosowac stupy stalowe ocynkowane o wysokosci H=6-8m z wysiegnikiem jedno i dwuramiennym w
zalezno$ci od konkretnej lokalizacji stupa i nawierzchni terenu, oprawy os$wietleniowe szczelne
wandaloodporne klasy minimum IP65.

Rozmieszczenie stupdw wzdtuz linii nabrzeza $rednio co 15-20m ok. 13 sztuk. Ukierunkowanie
o$wietlenia jedng oprawa wysiegnika w kierunku strony odwodnej i jedng oprawg wysiegnika w kierunku
strony ladowej. Stupy o$wietleniowe, oprawy i posadowienie stupa powinny by¢ dobrane dla strefy
wiatrowej nadmorskiej w Polsce.

Oswietlenie terenu nabrzeza powinno by¢ podzielone na minimum 2-3 obwody oSwietleniowe.
Oswietlenie terenu nalezy wykonac linig kablowg o parametrach dobranych do obcigzenia minimum o
przekroju YAKY5x16mm? dla zasilania o$wietlenia na stupach.

Dla potrzeb oswietlenia terenu nabrzeza i sterowania o$wietleniem przewiduje sie ustawienie typowe;

szafy o$wietlenia ulicznego lub aparatury zasilajgco-sterujgcejw szafie RNN.

Monitoring terenu i dostep bezprzewodowy WiFi

Na projektowanych stupach o$wietleniowych nalezy zaprojektowa¢ monitoring wizyjny CCTV terenu.
Sygnat doprowadzi¢ drogq radiowa lub przewodowg wykorzystujac infrastrukture telekomunikacyjng
operatora dostarczajacego Internet do budynku Urzedu Gminy. Zasilanie kamer wykona¢ z szafy RNN.
Nie wymagane jest rezerwowe zrodto w postaci UPS. Teren nabrzeza nalezy wyposazy¢ w sygnat
bezprzewodowego dostepu do Internetu WiFi umieszczajac punkty dostepowe na stupach. Punkty
dostepowe muszg umozliwia¢ prace w temperaturach minusowych. Zasilanie z obwodéw rozdzielni
RNN.

1.2.15 Branza instalacje sanitarne. Zadanie 1. Port rybacki.

Przebudowa portu rybackiego w Dziwnowie dla branzy sanitarnej obejmuje nastepujace prace:
= budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
= przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie domkow rybakow
= budowa punktow odbioru Sciekdw szarych i zaolejonych
= budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami
= przebudowa sieci wodociggowej w rejonie budynku Bosmanatu i domkdéw rybakow
» budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancji ropopochodnych i
wylotami do basenu portowego
= przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie domkéw rybakow

» budowa przytacza i zewnetrznej instalacji gazu do budynku Bosmanatu
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* na nabrzezach budowa punktéw poboru wody — 11 szt., miejsca poboru wody zintegrowane z

miejscami poboru energii elektrycznej

1.2.16 Sie¢ wodociggowa. Zadanie 1. Port rybacki.

Dla potrzeb obiektéw kubaturowych, punktow poboru wody na nabrzezu oraz hydrantéw ppoz. wykona¢
sieC wodociggowag wg warunkdw przytaczenia okreslonych przez Samorzadowy Zaktad Budzetowy -
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012r. znak: W/17/Dziwnéw/2012 oraz
zapotrzebowania okreslonego we wniosku z dn. 23.11.2012 .

Przewidywana do budowy i przebudowy dtugos¢ sieci wodociggowych wynosi okoto 600m.

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej. Wiaczenie w istniejacg sie¢ o Srednicy d=90
projektuje sie za pomocag ztaczy kotnierzowych, trojnika i zasuwy. W celu opomiarowania zuzycia wody
projektuje sie wodomierz zlokalizowany w nowej studni wodomierzowej na dziatce nr 604.

Projektuje sie budowe wodociggu dla potrzeb budynku bosmanatu i budynkéw domkéw rybakéw, a
takze do punktéw poboru wody. Projektuje sie wykonanie opomiarowanych punktéw poboru wody
wzdtuz nabrzeza (11 szt.). Punkty poboru muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem. Przed
kazdym z budynkéw przewidzie¢ zasuwe odcinajgca. Kazdy obiekt musi posiada¢ wiasne
opomiarowanie zuzycia wodly.

Na terenie nabrzeza na trasie wodociggu zamontowa¢ 5 hydrantéw nadziemnych p. poz. DN 80 z
podwojnym zamknigciem. Kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaopatrzy¢ w zasuwy
odcinajace podziemne DN 80. Stosowac hydranty w kolorze czerwonym.

W ramach inwestycji nalezy przebudowa¢ istniejgcy wodocigg dn50 kolidujgcy z planowanym
budynkiem Bosmanatu — wodociag zasila istniejacy budynek nr 16j na dziatce nr 68/4. Proponowany
przebieg przektadki wodociggu zaznaczono na zatgczniku graficznym. Odcinek rurociggu pod
projektowanym budynkiem trwale zaslepic i wytaczy¢ z eksploatacii.

W trakcie prac nalezy wymieni€ istniejacq instalacje wodociggowa na terenie portu.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE:

= - budynek bosmanat + chtodnia :q=1,49 I/s
= - domki rybakow 38 szt.: q=2,70 I/s
= - punkty zaopatrzenia jednostek: g=1,73 /s

= -woda p. poz.:q=10l/s
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ZASTOSOWANE MATERIALY

Sie¢ i przytacza na terenie nieruchomosci nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych. Montaz
sieci wykona¢ jako zgrzewane doczotowo oraz poprzez mufy elektrooporowe . Potaczenia rur z
armaturg wykona¢ za pomocg ksztattek kotnierzowych Zzeliwnych . Na rurach PE stosowa¢ ruchome
kotnierze dociskowe do potaczen rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.
Stosowac hydranty nadziemne DN 80mm z zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powtokg epoksydowg z
podwdjnym zamknieciem (drugie zamkniecie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego
zamkniecia). Odwodnienie powinno dziataC tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy ze stali nierdzewne.
Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosigeznej oraz deflektor
zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowe.

Lokalizacje projektowanej studni wodomierzowych pokazano na planie sytuacyjnym. Zastosowac
studnie wodomierzowg z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi, konsolg oraz
uszczelnieniami, z polimerobetonu lub betonu klasy B45, wodoszczelnosci W8, nasigkliwos$ci max 4%,
mrozoodporno$¢ F-50. Studnia wodomierzowa winna by¢ wyposazona we wiazy szczelne
zabezpieczajace przed naptywem wod opadowych. Studnia wodomierzowa powinna by¢
zabezpieczona przed wptywem niskich temperatur, minimalna gteboko$¢ posadowienia wynosi 1,5 m.
Zestawy wodomierzowe montowac na konsolach i wykonac zgodnie z PN — ISO 4064-2+Ad1.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme informacyjno-
ostrzegawczg magnetyczng taczong na $ruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem korcéwek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

Odcinki wodociggu przy podejSciach do punktéw poboru oraz odcinki uktadane na pomostach

ptywajacych zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

ROBOTY ZIEMNE

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno
wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zaniwelowa¢. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min.
10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min.
30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zages$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przez caly czas prowadzenie prac nalezy utrzymywac obnizony poziom wody gruntowej poprzez

zastosowanie zestawow igtofiltrow.
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Uktadanie wykona¢ na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Instalacje nalezy poddac prébie ci$nieniowej na TMPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym
zinwentaryzowa¢ geodezyjnie a przytacze wodociggowe wraz z podejsciem pod wodomierz zgtosi¢ do
ZWiK celem odbioru.

Armature na projektowanej sieC wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi

umieszczonymi na stupkach lub na budynkach.
1.2.17 Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Zadanie 1. Port rybacki.

Sie¢ sanitarna wykona¢ wg warunkéw przytaczenia wg warunkow przytaczenia okreslonych przez
Samorzadowy Zaktad Budzetowy - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012 r.
znak: K/12/Dziwnéw/2012 oraz zapotrzebowania okreslonego we wniosku z dn. 23.11.2012 r.
Przewidywana do budowy i przebudowy dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 600 m

Rury kanalizacyjne na sieci przewidzie¢ o Srednicy dn150 i 200, z zywic poliestrowych zbrojonych
widknem szklanym, produkowanych metodg odlewania odsrodkowego, taczonych na uszczelke np:
HOBAS oraz rur na przytaczach kanalizacji rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrzne;
produkcji Wavin o $rednicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywno$ci obwodowej min. 8
kN/m2. Laczenie rur za pomocg uszczelki gumowe;.,

Na nabrzezu nalezy przewidzie¢ punkt zdawania $ciekow z jednostek ptywajacych.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z projektowanych budynku bosmanatu i domkow
rybakow do istniejacej kanalizacji sanitarnej dn200 w ulicy.

Punkt odbioru Sciekow szarych i punkt odbioru Sciekéw zaolejonych zlokalizowano zgodnie z
zatacznikiem graficznym. Scieki zaolejone nalezy wywozi¢ odpowiednimi cysternami do punktu
oczyszczania $ciekow zaolejonych. Scieki szare wiaczy¢ bezposrednio do kanalizacji sanitarne;.

Nalezy wymienic na nowa catg istniejacq na terenie portu kanalizacje. Koniecznym moze by¢
wykonanie przepompowni sciekow dla wigczenia nowego uktadu do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH:

= - budynek bosmanat + chtodnia :q=1,33 I/s

= - domki rybakow 38 szt: q=2,70 I/s
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ZASTOSOWANE MATERIALY | WYKONANIE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym. Do
budowy sieci nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu, produkcji np. Hobas. Na przytaczach
kanalizacji sanitarnej stosowac rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej produkcji
Wavin o $rednicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2.
taczenie rur za pomocg uszczelki gumowe.,

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie
rurociggdw sanitarnych zamontowac studnie betonowe wtazowe 11000 mm lub 11200 oraz 1425 mm z
tworzywa sztucznego ( docigzone).

Przepompownie zautomatyzowane o wydajnosci dobranej wg obliczen projektowych.

ROBOTY ZIEMNE

Rurociggi uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gteboko$ci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Podczas wykonywania
wykop6w nalezy zapewni¢ ich odwodnienie zestawami igtofiltrow ze wzgledu na wysoki poziom wéd
gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur. Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10
cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przewody nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur moze odbywac sie
na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow

powinien odbywa¢ si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw. Uktadanie
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wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig montazu

tych rur.
1.2.18 Sie¢ deszczowa. Zadanie 1. Port rybacki.

Dla zadaszen projektowanych budynkéw przewiduje sie odprowadzenie wdd opadowych poprzez
zastosowanie rur spustowych. Odprowadzenie wod opadowych z dachow wigczy¢ do kanalizacji
deszczowej za separatorem i odprowadzi¢ do basenu portowego .

W celu odwodnienia drogi oraz parkingdw projektuje sie wpusty uliczne. Do wstepnego podczyszczenia
wod opadowych odprowadzonych z projektowanej drogi i parkingdw przed odprowadzeniem do
odbiornika  przewidziano zastosowanie dwoch separatordw  koalescencyjnych substancji
ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami piasku. Do pobierania probek za kazdym separatorem
przewidzie¢ studzienki pomiarowe. Podczyszczone wody opadowe odprowadzi¢ do basenu portowego
dwoma nowoprojektowanymi wylotami W1 i W2.

Istniejgca kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody deszczowe do kanaty portowego z terenu
miasta koliduje z projektowanym budynkiem. W ramach inwestycji nalezy przebudowa¢ kolidujacy
fragment kanalizaciji, wyposazy¢ kanat w koalescencyjny separator benzyn zintegrowany z osadnikiem ,
wykonac¢ studnie do poboru probek i przebudowac istniejacy wylot do kanatu

Odprowadzenie wod opadowych do basenu portowego wymaga uzyskania pozwolenia wodno-

prawnego przed rozpoczeciem prac projektowych.

BILANS WOD OPADOWYCH-

Wylot 1 - Qmax=59dm3/s
Wylot 2 - Qmax=43dm3/s
Wylot 3 - Qmax =20 dm3/s (istniejgca rura dn200 utozona ze spadkiem ok. 0,33%)

ZASTOSOWANE MATERIALY | WYKONANIE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wtoknem szklanym. Do
budowy sieci nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu, produkcji np. Hobas. Na przytaczach
kanalizacji sanitarnej stosowac rury PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej produkcji
Wavin o $rednicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2.

taczenie rur za pomocg uszczelki gumowe.,
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Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na trasie
rurociggdw sanitarnych zamontowac studnie betonowe wtazowe 11000 mm lub [ 1200 oraz 1 425 mm z
tworzywa sztucznego ( docigzone).

Przepompownie zautomatyzowane o wydajno$ci dobranej wg obliczen projektowych.

ROBOTY ZIEMNE

Rurociggi uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gteboko$ci 1,6 m wasko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Podczas wykonywania
wykopow nalezy zapewni¢ ich odwodnienie zestawami igtofiltrow ze wzgledu na wysoki poziom wad
gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur. Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia
struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10
cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat
uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.
Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg czes¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Ukfadanie rur moze odbywac sie
na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodow
powinien odbywa¢ sie¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewodéw. Uktadanie
wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czesScig graficzng projektu oraz technologig montazu

tych rur.
1.2.19 Sieci przytacze gazu. Zadanie 1. Port rybacki.

Projektuje sie odcinek sieci i przytacze gazowe od sieci gazowej de63 w ulicy Osiedle Rybackie do
szafki gazowej z gazomierzem umieszczonej na Scianie budynku Bosmanatu. Budowa sieci i przytacza

gazu w gestii Zaktadu Gazowniczego.
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Instalacie wykona¢ nalezy z rur i ksztattek PE80 SDR11 koloru zéttego potaczonych za pomocg
zgrzewania za pomocg ztaczek elektrooporowego. W odlegtosci 1 m przed wejsciem do budynku nalezy
zastosowac rury stalowe bez szwu.

Instalacje gazu przewiduje si¢ na potrzeby grzewcze dla budynku Bosmanatu , dla podgrzewu cieptej

wody uzytkowej (wspotpraca z kolektorami stonecznymi) oraz do przygotowania positkow.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC GRZEWCZA DLA BUDYNKOW:

= - budynek bosmanatu i chtodni : Q=35 kW - kottownia gazowa

= - domki rybakow — ogrzewanie i produkcja c.w.u. elektryczne
Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci

urzadzen i instalacji gazowych.

Przewidywana do budowy dtugo$¢ sieci i przytacza gazu wynosi okoto 100 m.
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1.2.20 Branza instalacje sanitarne. Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne.

Przebudowa nabrzeza turystycznego w Dziwnowie dla branzy sanitarnej obejmuje nastepujace

prace

— budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

— budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

— przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z separatorami substancii
ropopochodnych i 3 wylotami do rzeki

— budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla terenu objetego projektem

— budowa sieci i przytaczy gazu do budynkdéw

- na nabrzezach budowa punktéw poboru wody - 11 szt., miejsca poboru wody zintegrowane z

miejscami poboru energii elektrycznej
1.2.21  Branza instalacyjna - sie¢ wodociggowa.

Dla potrzeb obiektéw kubaturowych, punktow poboru wody na nabrzezu oraz hydrantéw ppoz. wykonac
sieC wodociggowa wg warunkdw przytaczenia okreslonych przez Samorzadowy Zaktad Budzetowy -
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012 r. znak: W/16/Dziwnéw/2012 oraz
zapotrzebowania okreslonego we wniosku z dn. 23.11.2012 .

Przewidywana do budowy i przebudowy dtugos¢ sieci wodociggowych wynosi okoto 500m.

Obiekt zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej. Wigczenie w istniejacq sie¢ o $rednicy d=100
projektuje sie za pomocg ztaczy kotnierzowych, tréjnika i zasuwy. W celu opomiarowania zuzycia wody
projektuje sie wodomierz zlokalizowany w nowej studni wodomierzowej na dziatce nr 604.

Projektuje sie budowe wodociggu dla potrzeb budynkéw, a takze do punktéw poboru wody. Budynki
bedg miaty indywidualne zestawy pomiarowe. Projektuje sie¢ wykonanie opomiarowanych punktow
poboru wody wzdtuz nabrzeza (11 szt). Punkty poboru muszg by¢ zabezpieczone przed zamarzaniem.
Przed kazdym z budynkow przewidzie¢ zasuwe odcinajacg. Kazdy obiekt musi posiada¢ wiasne
opomiarowanie zuzycia wody.

Na terenie nabrzeza na trasie wodociggu zamontowa¢ 5 hydrantéw nadziemnych p. poz. DN 80 z
podwdjnym zamknieciem. Kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z Zeliwa sferoidainego z
zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydranty zaopatrzy¢ w zasuwy
odcinajace podziemne DN 80. Stosowac hydranty w kolorze czerwonym.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE:

- budynek nr 1 kawiarnia: g=0,71 /s
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- budynek nr 2 sanitarny: q=1,37 I/s
- budynek nr 3 kawiarnia: g=0,71 /s
- punkty zaopatrzenia jednostek: qg=1,73 /s

- woda p. poz. : q=10l/s

ZASTOSOWANE MATERIALY

Sie¢ i przytacza na terenie nieruchomosci nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polietylenowych.
Montaz sieci wykona¢ jako zgrzewane doczotowo oraz poprzez mufy elektrooporowe . Potgczenia rur z
armaturg wykona¢ za pomocg ksztattek kotnierzowych Zeliwnych . Na rurach PE stosowa¢ ruchome
kotnierze dociskowe do potaczen rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.
Stosowac hydranty nadziemne DN 80mm z Zeliwa sferoidalnego min GGG-40 z powtokg epoksydowg z
podwdjnym zamknieciem (drugie zamkniecie w postaci kuli z tworzywa lub inny rodzaj szczelnego
zamkniecia). Odwodnienie powinno dziataC tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewne.
Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosigeznej oraz deflektor
zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci wylotowe.

Lokalizacje projektowanej studni wodomierzowej pokazano na planie sytuacyjnym. Zastosowac studnie
wodomierzowg z fabrycznie zamontowanymi stopniami ztazowymi, konsolg oraz uszczelnieniami, z
polimerobetonu lub betonu klasy B45, wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci max 4%, mrozoodporno$¢ F-
50. Studnia wodomierzowa winna by¢ wyposazona we wiazy szczelne zabezpieczajace przed
naptywem wod opadowych. Studnia wodomierzowa powinna byC zabezpieczona przed wptywem
niskich temperatur, minimalna gteboko$¢ posadowienia wynosi 1,5 m. Zestawy wodomierzowe
montowac¢ na konsolach i wykona¢ zgodnie z PN - 1SO 4064-2+Ad1.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme informacyjno-
ostrzegawczg magnetyczng taczong na Sruby zaciskowe. Tasma z wyprowadzeniem korcowek do
skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza.

Odcinki wodociggu przy podejsciach do punktow poboru oraz odcinki uktadane na pomostach
ptywajacych zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

ROBOTY ZIEMNE

Rurocigg uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor. Dno
wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zaniwelowa¢. Nastepnie wykona¢ podsypke o grubosci min.
10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min.
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30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przez caly czas prowadzenie prac nalezy utrzymywaé obnizony poziom wody gruntowej poprzez
zastosowanie zestawdw igtofiltrow.

Uktadanie wykona¢ na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie odkrytym
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie a przytacze wodociggowe wraz z podejsciem pod wodomierz zgtosi¢ do
ZWiK celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowaC tabliczkami emaliowanymi

umieszczonymi na stupkach lub na budynkach.
1.2.22 Przytacza kanalizacji sanitarnej. Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Sie¢ sanitarna wykona¢ wg warunkéw przytaczenia wg warunkow przytaczenia okreslonych przez
Samorzadowy Zaktad Budzetowy - Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Dziwnowie z dn. 29.11.2012 r.
znak: K/11/Dziwnow/2012 oraz zapotrzebowania okre$lonego we wniosku z dn. 23.11.2012 r.
Przewidywana do budowy i przebudowy dtugos¢ przytaczy kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 90 m
Rury kanalizacyjne na przytaczach przewidzie¢ o $rednicy dn150 z zywic poliestrowych zbrojonych
widknem szklanym, produkowanych metodg odlewania odsrodkowego, taczonych na uszczelke np:
HOBAS

Projektuje sie odprowadzenie Sciekow sanitarnych z projektowanych budynkow do istniejacej kanalizacii
sanitarnej dn200 w ulicy.

Koniecznym moze by¢ wykonanie przepompowni Sciekdéw dla wtgczenia nowego uktadu do istniejacej

sieci kanalizacyjnej.
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BILANS SCIEKOW SANITARNYCH:

- budynek nr 1 kawiarnia: g=0,71 /s
- budynek nr 2 sanitarny: q=1,37 I/s
- budynek nr 3 kawiarnia: g=0,71 /s
ZASTOSOWANE MATERIALY | WYKONANIE

Przytacza kanalizacji sanitarnej wykonaC z rur z zywic poliestrowych zbrojonych widknem
szklanym. Do budowy sieci nalezy zastosowac rury i ksztattki jednego systemu, produkcji np. Hobas. o
Srednicy 150mm.,

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na
trasie rurociggow sanitarnych zamontowac studnie betonowe wtazowe 11000 mm lub 0 1200 oraz [ 425
mm z tworzywa sztucznego ( docigzone).

Przepompownie zautomatyzowane o wydajnosci dobranej wg obliczen projektowych.

ROBOTY ZIEMNE

Rurociggi uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gteboko$ci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Podczas
wykonywania wykopow nalezy zapewni¢ ich odwodnienie zestawami igtofiltréow ze wzgledu na wysoki
poziom wdd gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowq gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi zagwarantowaC odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka
nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami

zasypke nalezy zages$ci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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Przewody nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze
odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodéw powinien odbywaC sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddw.
Uktadanie wykona¢ na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig

montazu tych rur.
1.2.23 Sie¢ deszczowa. Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Dla zadaszen projektowanych budynkéw przewiduje sie odprowadzenie wdd opadowych poprzez
zastosowanie rur spustowych. Odprowadzenie wod opadowych z dachéw wigczy¢ do kanalizacii
deszczowej za separatorem i odprowadzi¢ do basenu nabrzeza. .

W celu odwodnienia drogi oraz parkingdw projektuje sie wpusty uliczne i odwodnienie liniowe wzdtuz
nabrzeza.

Istniejaca kanalizacja deszczowa odprowadza wody deszczowe do rzeki przy nabrzezu turystycznym
przy pomocy 3 wylotow w nabrzezu. W ramach inwestycji nalezy przebudowac istniejgce wyloty
(projektowane dn200) i wyposazy¢ kanaly w koalescencyjne separatory benzyn zintegrowane z
osadnikiem, wykona¢ studnie do poboru prébek.

Odprowadzenie wod opadowych do rzeki wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego przed

rozpoczeciem prac projektowych.

BILANS WOD OPADOWYCH

Wylot 1 - Qmax=14m3/s
Wylot 2 - Qmax=14dm3/s
Wylot 3 - Qmax =19 dm3/s

ZASTOSOWANE MATERIALY | WYKONANIE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z zywic poliestrowych zbrojonych wtdknem szklanym.
Do budowy sieci nalezy zastosowa¢ rury i ksztattki jednego systemu, produkcji np. Hobas. Na
przytaczach kanalizacji sanitarnej do rur spustowych stosowa¢ rury PCV klasy S stosowanych do
kanalizacji zewnetrznej produkcji Wavin o $rednicy 160 i 200 mm o jednorodnej strukturze i o
sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2. taczenie rur za pomocg uszczelki gumowe;.,

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729:1999 z EN-476:1999. Na
trasie rurociggéw sanitarnych zamontowac¢ studnie betonowe wtazowe 11000 mm lub 11200 oraz [ 425
mm z tworzywa sztucznego (docigzone).
ROBOTY ZIEMNE
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Rurociggi uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpér, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowaé. Podczas
wykonywania wykopow nalezy zapewni¢ ich odwodnienie zestawami igtofiltréow ze wzgledu na wysoki
poziom wdd gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur. Dodatkowg gtebokoS¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i
wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggbw musi zagwarantowaC odpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypkg
nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Przewody nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze
odbywac¢ sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodéw powinien odbywaC sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddw.
Uktadanie wykona¢ na gtebokoéci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig

montazu tych rur.
1.2.24 SieCiprzytacze gazu. Zadanie 2. Nabrzeze turystyczne

Projektuje sie odcinek sieci i przytacza gazowe od sieci gazowej d125 w ulicy Mickiewicza do szafek
gazowych z gazomierzami umieszczonymi na Scianach budynkéw. Budowa sieci i przytaczy gazu w
gestii Zaktadu Gazowniczego.

Instalacje gazu przewiduje sie na potrzeby grzewcze dla budynku Bosmanatu , dla podgrzewu cieptej
wody uzytkowej (wspotpraca z kolektorami stonecznymi) oraz do przygotowania positkow.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC GRZEWCZA DLA BUDYNKOW:

- budynek nr 1 — kawiarnia : Q=24 kW - kottownia gazowa

- budynek nr 2 - sanitarny : Q=45 kW - kottownia gazowa
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- budynek nr 3 - kawiarnia : Q=24 kW - kottownia gazowa
Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci

urzadzen i instalacji gazowych.

Przewidywana do budowy dtugos¢ sieci i przytacza gazu wynosi okoto 340 m
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2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

21 Wymagania ogélne

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przediozy do akceptacji projekt koncepcyjny
obejmujacy rozwigzania wszystkich branz objetych zakresem rob6t.

Po uzgodnieniu projektu koncepcyjnego wykonawca na jego bazie opracuje projekt budowlany, w
imieniu zamawiajgcego uzyska stosowne decyzje i uzgodnienia, i na ich bazie uzyska pozwolenie na
budowe. Przed przystapieniem do uzgodniert dokumentacja projektowa musi zosta¢ przediozona do
akceptacji zamawiajgcemu.

Zamawiajacy bedzie wymagat przedtozenia do akceptacji catoSci dokumentacji projektowej, w tym
rysunkéw wykonawczych i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych przed ich skierowaniem do
realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i kontraktu z
Wykonawca.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu, bedzie dokonywat
odbiorow czeSciowych i odbioru ostatecznego oraz pogwarancyjnego. Po odbiorze koncowym
Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawcza, a ponadto instrukcje obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowa oraz wszystkie inne

dokumenty techniczne zwigzane z budowa.
2.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca opracuje Specyfikacje Techniczne okreslajagce w szczegdino$ci zbiory wymagan, ktére
bedg niezbedne do okreslenia standardu i jakoSci wykonania rob6t w zakresie: sposobu wykonania
rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt. Wykonawca sporzadzi: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru: robot
podstawowych, rodzajéw robot wedtug przyjetej systematyki lub grup robét. Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych muszg spetniat wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.
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2.3 Inzynier Kontraktu

Zamawiajacy wytoni sposrod swych pracownikdw osobe odpowiedzialng za nadzér nad realizacjq
inwestycji oraz biezace kontakty z Inzynierem Kontraktu i Wykonawcg. Ponadto, do nadzoru nad
inwestycja, zostanie ustanowiony Inzynier Kontraktu, ktéry to bedzie sprawowat nadzor inwestorski, w
zakresie zgodnym z ustawg Prawo budowlane i postanowieniami kontraktu. Do zadan Inzyniera
Kontraktu, zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC, bedzie nalezato petnienie zadan, m.in.:
sprawowanie kontroli wykonywanych rob6t budowlanych, po$wiadczanie ptatno$ci naleznych
Wykonawcy w trakcie realizacji rob6t, sporzadzanie raportow dla Zamawiajgcego, dokonywanie
odbiorow. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za egzekwowanie od Wykonawcy terminowej
realizacji budowy zgodnie z budZzetem i umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg, a takze
za:

= administrowanie kontraktem,

= zarzadzanie przedsiewzieciem, nadzér techniczny i prawny na budowie (inspektor nadzoru

inwestorskiego),

= kontrole, weryfikacje i akceptacje dokumentacji Wykonawcy.

W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca przygotuje dla Inzyniera Kontraktu nastepujace
pomieszczenia na placu budowy:
= pomieszczenie nr 1 dla Inzyniera Rezydenta, Asystenta i Specjalisty ds. Rozliczen o

powierzchni ok. 20 m2

= pomieszczenie nr 2 dla inspektoréw nadzoru - o powierzchni ok. 15 mz,
= sala konferencyjna o pow. 30 m2
= toaleta i osobna umywalka.

Pomieszczenia bedq posiadaty nastepujace wyposazenie:

= Pomieszczenie nr 1: zestaw dwoch biurek, dwa krzesta, dwa fotele, cztery regaty na

dokumentacje budowy, jedna szafa zamykana, linia telefoniczna (jeden numer), tacze
internetowe, wieszak.

= Pomieszczenie nr 2: dwa biurka, dwa krzesta, dwa fotele, dwa regaty na dokumentacje budowy,

linia telefoniczna (jeden numer), tacze internetowe, wieszak.

= Sala konferencyjna wyposazona w stot i krzesta dla 20 osob, oraz sprzet do prezentadii

multimedialnych
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Zabezpieczenie i utrzymanie ww. pomieszczen w czasie budowy odbywa sie na koszt Wykonawcy,

zgodnie z warunkami kontraktowymi wg FIDIC.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga zapewnienia trzech pomieszczen biurowych dla kadry nadzoru ze
strony inwestora w osobach: Kierownika Projektu, Koordynatora technicznego, Koordynatora
Finansowego i Koordynatora Prawnego.

Kazde z pomieszczen biurowych o powierzchni ok. 15m?, wyposazenie pomieszczen zapewni Inwestor.
24 Cechy dotyczace rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych

Szczegotowe ustalenia dotyczace rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych zawarte sg w opisach w

rozdziale 1
241 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ budowe uktadu drogowego zgodnie z wymogami zawartymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktach prawnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych
uzgodnien i dokumentdw technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamédwienia , uzyskania
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu robdt uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu .
Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ na podstawie opracowanej przez wykonawce i
uzgodnionej z Zamawiajacym koncepciji. Projekt nalezy opracowaC w wersji papierowej oraz w wersji
elektroniczne;.

W sktad dokumentaciji projektowej wchodza:

= Projekt budowlany nastepujacych branz:
0 architektura

hydrotechniczne;

konstrukcyjnej

drogowej

sanitarnej

O O O o o

elektroenergetyczne;
0 telekomunikacyjne;

= Projekty rozbiorek

= Przedmiar robdt;

= Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
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= Projekty wykonawcze
A takze inne projekty badz inne elementy dokumentacji wymagane obowigzujacym prawem w

momencie sktadania wniosku o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe;.
2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania pomiaréw geodezyjnych oraz wytyczenia punktow
charakterystycznych obiektu, a takze odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na koszt wiasny.

Przekazanie terenu budowy nie jest jednoznaczne z przekazaniem terenu pod organizacje zaplecza
budowy. Teren ten wykonawca pozyska w odpowiednim terminie na wiasny koszt i zorganizuje
zaplecze tak, by nie stwarzato ucigzliwosci dla otoczenia, oraz by zapewni¢ bezpieczne sktadowanie

materiatow i sprzetu.
252  Zgodno$¢ robot z dokumentacjq i programem funkcjonalno-uzytkowym

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

253  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedq
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna.
254  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje sie wystapienie roznych zagrozen wynikajacych z
pracy sprzetu budowlanego podczas budowy. Projekt zaktada wykonywanie robét budowlanych w
sagsiedztwie drogi publicznej.
Zagrozenia powstajace w wyniku pracy sprzetu mogg dotyczyC pracownikow budowy, a takze
uzytkownikéw drogi (np. w przypadku wyjechania sprzetu na droge, po ktdrej odbywa sie ruch, poza
wyznaczong organizacjg ruchu strefe).
Zagrozenia mogq powstawac¢ z przyczyn catkowicie niezaleznych od wykonawcy albo w wyniku jego
zaniedban.
Zagrozenia z winy wykonawcy moga powsta¢ w wyniku:

» nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczenstwa,

» nieznajomosci przepiséw BHP oraz prawa budowlanego,

= braku odpowiedniego wygrodzenia placu budowy,

* uzywania nie w petni sprawnego sprzetu,

= wyboru niewtasciwej technologii wykonania poszczegdlnych czesci zamierzenia budowlanego,

= uzywania niewlasciwego sprzetu mechanicznego do robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego,

= uzywania materiatow nie posiadajacych odpowiednich atestow,

= pracy niewykwalifikowanego i nie przeszkolonego w tym celu personelu,

= dopuszczenie do pracy personelu w ztym stanie zdrowia lub bedacego pod wptywem Srodkow

odurzajacych.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogi publicznej oraz w miejscach prowadzenia robot ziemnych,
teren budowy nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu wykorzystujac do tego celu

materiaty posiadajace odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
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Czynno$ciami przygotowawczymi nalezy obja¢ réwniez wyznaczenie przebiegu instalacji podziemnych,
w szczegolno$ci gazowych i elektrycznych. Roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoinej ostroznosci i pod nadzorem kierownictwa rob6t. W
odlegtosciach mniejszych od 0,5m od istniejacych instalacji prace nalezy prowadzi¢ recznie narzedziami
na drewnianych trzonkach.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej, odpowiednie do
rodzaju i poziomu zagrozen. W szczegolnoSci powinien zaopatrzy¢ w kamizelki koloru
pomaranczowego z elementami odblaskowymi oraz kaski ochronne. Srodki ochrony indywidualne;
powinny by¢ stosowane w sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacii

pracy.

Rodzaje $rodkow ochrony indywidualnej:

= kamizelki z elementami odblaskowymi,

= odziez ochronna,

= Srodki ochrony gtowy,

= Srodki ochrony koficzyn dolnych i gérnych

= Srodki ochrony twarzy, oczu i skory.
Wykonawca jest zobowigzany do udostepnienia pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i
higieny pracy. Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikdéw wskazywac¢ czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego
sprzetu. Nie nalezy dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie.
Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Gdy
w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewybuchy lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwlocznie
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i policje. W przypadku natrafienia na przedmioty
zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Urzad

Konserwatorski.
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2.5.5  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac
nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisow naktadajgcych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace
muszg by¢ prowadzone w sposob nie szkodzacy drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemow
korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac, powierzajac te prace wyspecjalizowanej
firmie. Wszystkie drzewa, ktore bedg sie znajdowaty w bliskim sasiedztwie prowadzenia prac
drogowych muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac. Wszelkie prace w
bezposrednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1,5m lub mniejsza) nalezy wykonywac recznie.
Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
= niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
= niedopuszczalne jest sktadowanie w poblizu, a szczeg6lnie na powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem si¢ do gruntu materiatow
zmieniajgcych chemizm gleby (np. cement) oraz skfadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do
gruntu odpaddw, $ciekéw itp. Srodkdw niszczacych lub pogarszajacych drzewom warunki zycia,
» niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw
pobudowanych,
» niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdéw zageszczajacych glebe pod drzewami oraz
obrywajacych masy korzeniowe,

» niedopuszczalne jest prowadzenie prac zmieniajacych stosunki wodne drzew i krzewow.
256  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.),
wiascicielem wszystkich powstatych podczas realizacji przedsiewzigcia odpadéw bedzie wykonawca
prac, na ktorym spocznie obowigzek wiasciwej zbiorki, okresowego magazynowania, transportu i
utylizacji tychze odpadow.

2.5.7  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac zarzadzenia, przepisy, normy, regulaminy i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi i bedzie on w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie

wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
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odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych. Wykonawca bedzie informowaé na biezaco Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia, optaty i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

dokumentacji dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.
258  Materiaty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
259  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Dostarczone i sktadowane materiaty oraz urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wptywami

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
2.5.10  Transport

Materialy na i z budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w opakowaniu,
uktadane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby unikng¢ trwatych odksztatcen i
uszkodzen oraz wptywéw atmosferycznych. W szczegélnosci dotyczy to transportu urzadzen

montowanych w zespoty u producenta.
2.5.11  Wykonanie rob6t budowlanych
Wykonawca robot powinien spetni¢ wymogi okreslone ponizej:

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania rob6t, a w przypadku ich zniszczenia muszg one by¢ odtworzone na

koszt Wykonawcy.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podtoza. Sposdb wykonania
nasypow i wykopdw powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢. Miejsce zlozenia materiatow

przeznaczonych na odktad wyznacza Wykonawca w uzgodnieniu ze Zlecajacym.

Roboty drogowe

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Roboty

nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamdwienia.

2,512 Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezacy kontrole wykonywanych robot budowlanych. Zamawiajacy bedzie
kontrolowat w szczegolno$ci:
= rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe - w zakresie ich zgodno$ci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, jak rowniez innymi wytycznymi, np. konserwatora zabytkow;
= projekty wykonawcze i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami kontraktu;
= stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych, Specyfikacjach Technicznych i programie funkcjonalno-uzytkowym;
= wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i programem funkcjonalno-uzytkowym:;
= spos6b wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, Specyfikacjami  Technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i
kontraktem.
Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:
= uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektow i
zagospodarowania terenu — w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z
dokumentami budowy;
= jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykoriczeniowych;

= prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
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= poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych;

= wydajnos¢ przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.
2.5.13  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu dopus$ci do uzycia tylko te materiaty, ktére bedg posiadaty:

1. certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnoSci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu dostarczona
do robot bedzie posiadaC dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby zosta¢
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedq

odrzucone.
2.5.14  Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest to dokument prawny obowigzujacy Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw i skreslen. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

= date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot;

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot;
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= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach budowlanych;
= uwagii polecenia Inzyniera Kontraktu;
= daty zarzadzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu);
= zgloszenia i daty odbiordw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czes$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot;
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
= dane dotyczace sposobu zabezpieczania robot;
= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan (z
podaniem, kto je przeprowadzat);
= wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat);
= inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inzynierowi Kontraktu celem ustosunkowania si¢ do dokonanych wpiséw. Decyzje Inzyniera Kontraktu
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:
= pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych;
= protokoty przekazania terenu budowy;
" umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
= protokoty odbioru robét;
= protokoty z narad i ustalen;
= korespondencje prowadzong na budowie.

2515  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego przeznaczonym, odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla

Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
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2.5.16  Odbiér robédt budowlanych

Za dokonywanie wszystkich rodzajow odbioréw robét budowlanych, tj.:
= odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
= odbioréw czes$ciowych;
= odbioréw ostatecznych robdt;
= odbioréw pogwarancyjnych,
odpowiedzialny jest Inzynier Kontraktu.
Odbiédr techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robo6t budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek - bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

JakoSC i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego

rob6t dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie Inzyniera Kontraktu, stosownie do zapisow warunkow kontraktowych wg FIDIC.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakorczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru
ostatecznego. Inzynier Kontraktu dokona ich oceny jakoSciowej bazujac na przedtozonych mu

dokumentach, wynikach badan i pomiaréw, ocenach wizualnych oraz zgodno$ci wykonania robét z
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programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robé6t jest protokdt odbioru

ostatecznego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego w warunkach kontraktowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu), a
takze petng inwentaryzacje architektoniczno — budowlang wszystkich budynkéw wraz ze
zmianami powstatymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzacje
powstatego uzbrojenia podziemnego,

szczegbtowe Specyfikacje Techniczne,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentdw odbioru.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r odbywac sie

bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz na sprawdzeniu

zgodnosci i spetnieniu warunkdw zapisanych i ustalonych w dokumentaciji projektowej i Specyfikacjach

Technicznych.
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3 Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé¢ przedmiot zaméwienia spetniajac wymagania:

= ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016z p6zn. zm.),

= innych ustaw i rozporzadzen;

= Polskich Norm;

= zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 117 z p6z. zm.).
Wszelkie materiaty wyjsciowe do projektowania Wykonawca powinien uzyskac lub sporzadzi¢ we
wtasnym zakresie.
Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, akceptaciji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Rozliczenie tej pozycji odbywac sie bedzie

do limitu podanego przez Wykonawce w wykazie.
4 Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia i harmonogram przewidywanych
ptatno$ci, ktére bedg uwzglednia¢ dyspozycje wynikajace z planu finansowego i ustalonych elementéw
rozliczeniowych przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przedtozy do akceptacji harmonogram prac w zakresie przedmiotowej inwestycji, stosownie

do warunkow kontraktowych wg FIDIC.
5 Wstepny harmonogram prac

Zamawiajagcy wymaga od wykonawcy zataczenia do oferty programu prowadzenia prac
uwzgledniajacego specyfike dziatajacego portu rybackiego. Wykonawca musi przewidzie¢ etapowanie
inwestycji pozwalajace na ciggtg dziatalno$¢ portu, w tym w szczegdélnosci musi zapewni¢ mozliwos¢

catorocznej pracy jednostkom rybackim.
6 Przepisy i normy prawne niezbedne do wykonania projektu

= Ustawa z dnia 7. 07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z

pozn. zm);
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rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz.
2181 z poznh. zm);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.(Dz. U. Nr 43, poz.430);

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
PN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-01080:1984 Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podziat i zastosowanie wedtug

wiasnosci fizyczno-mechanicznych

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04300:1988 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane Badania probek gruntu

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-2:2000/A1:2006 (U) Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw

Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie
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PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych

Wymagania i metody badan

PN-EN 1367-1:2007 (U) Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw Analiza chemiczna

PN-EN 197-1:2002 Cement Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1:Wymagania,wtasciwosci,produkcja i zgodno$é

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw Metody pobierania probek
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw Metody pobierania probek
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Oznaczanie sktadu
ziarnowego Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn Wskaznik ksztattu

PN-EN12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-P-01715 Wtokniny. Zestawienie wskaznikow technicznych i uzytkowych oraz metod badan
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-S-96013: grudzien 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania,

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe Podbudowa z chudego betonu Wymagania i badania,
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PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego,
PN-86/B-02480-,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziaty i opis gruntu”
PN-81/B-03020-,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.”

PN EN 476- ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.”

PN EN 752-1- ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.”

PN-87/B-01070- ,Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.”

PN-99/B-10729- ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.”

PN-93/H-74124- ,Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
oznakowanie.”

PN-92/B-10735- ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-87/H-74051/00- ,Wtazy kanatowe. Ogdine wymagania i badania.”

PN-98/C-89219-1 - ,Podziemne bezci$nieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmiekczonego polichlorku winylu(PVC-U). Wymagania ogdine.”

PN-98/C-89219-2 - ,Podziemne bezci$nieniowe przewody odwadniajace i kanalizacyjne z
niezmiekczonego polichlorku winylu)(PVC-U). Wymagania dotyczace rur.”

PN-94/H-74051-1 - ,Wtazy kanatowe klasy A 15.”

PN-94/H-74051-2 - ,Wtazy kanatowe klasy B 125, C 250.”

PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

PN EN 1452-1- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine”

PN EN 1452-2- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury”

PN EN 1452-3- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki”

PN EN 1452-4- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze”

PN-87/B-01060- ,Sie¢ wodociggowa__zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.”
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PN-97/B-10725- ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje ~ elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje ~ elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje ~ elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje ~ elektryczne  w  obiektach ~ budowlanych.
Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia

do odfgczania izolacyjnego i faczenia.
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elekiryczne w  obiektach ~ budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje  elekiryczne w  obiektach ~ budowlanych.
Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje ~ elektryczne  w  obiektach ~ budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia
zewnetrznego.
PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elekirycznych
barwami lub cyframi.
PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty
instalacji i urzadzen.
PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
PN-HD 625.1S51:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.
N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN/E-05003  Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:

0 Arkusz 01 Wymagania ogdlne 1986 r.

0 Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 .

0 Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogdlne.
PN-E-04700:1998 Az1:2000  Urzadzenia i  ukfady  elekiryczne ~w  obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.
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= NSEP-E-002 Norma SEP. Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
= PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Niniejsza lista nie zawiera cato$ci dokumentdéw potwierdzajacych zgodnos¢. Nie wymienienie tytutu
jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania

wymogow okreslonych Prawem Polskim. Przed zastosowaniem sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.
7 Uprawnienia niezbedne do wykonania zaméwienia

Osoby realizujgce zamowienie musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje niezbedne do jego realizagji.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wiasciwymi zaswiadczeniami

0 posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
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Zatacznik — instalacja do wytwarzania lodu tuskowego

Przyktadowa instalacja do wytwarzania lodu tuskowego na potrzeby niniejszego projektu przedstawiona
przez firme ZIEGRA obejmuie:
= 2 maszyny do wytwarzania lodu tuskowego ZIEGRA ZSM 10.000 z agregatem - wydajnos¢
urzadzenia 10.000 kg lodu/dobe
= Silos na I6d tuskowy ZIEGRA EisSilo S 12 z automatycznym dozowaniem lodu, systemem
sterowania i wazeniem wydawanego lodu, pojemno$¢ silosa — ca. 10.000 kg
= Przeno$nik tasmowy dla lodu tuskowego ZIEGRA Forderband o dtugosci ok. 30 m z

urzadzeniem do zatadunku statkow

W zatgczeniu 2 rysunki przyktadowych rozwigzan
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